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BUDYNEK KOTŁOWNI (osie K01–K14/F-I) 

Wymiary w rzucie ok. 46x140m. Wysokość ok. 22m i ok. 40m w części środkowej. 
Główna konstrukcja to układ stalowych ram poprzecznych z dachowym ryglem 
kratowym. Rozstaw ram nie jest stały i zawiera się w przedziale od 9.0m do 10.50m. 
Stalowy dach i dwugałęziowe słupy główne nie są przedmiotem niniejszego 
opracowania. 
Hala zawiera część podziemną na całej swojej powierzchni, główny strop technologiczny 
na poziomie +5.50m-6.0m, pomosty i konstrukcje technologiczne. 
Ściany zewnętrzne murowane, stanowiące stężenie głównej konstrukcji stalowej. 
Przy ścianie szczytowe w osi K-01 zlokalizowane są pomieszczenia (socjalne/biurowe) i 
klatki schodowe. 
Strop nad częścią podziemną, żelbetowy oparty na ścianach murowanych i żelbetowych, 
oraz słupach żelbetowych piwnic. 
Strop nad parterem żelbetowy monolityczny i częściowo z płyt prefabrykowanych wsparty 
na ścianach zewnętrznych, na siatce słupów żelbetowych  i w części środkowej na 
dwugałęziowych słupach stalowych za pośrednictwem stalowych podciągów i belek. 
Wymienione wyżej słupy żelbetowe W rozstawie ok. 3.30x3.30m) stanowią równocześnie 
wsparcie dla konstrukcji technologicznych (leje żelbetowe). 
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Zakres projektu. 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem istniejące w budynku kotłowni konstrukcje 
murowe, żelbetowe i stalowe. 
 

Poza zakresem projektu (wykonać  wg oddzielnych opracowań): 
- konstrukcja dachów (wraz z głównymi podpierającymi je słupami stalowymi), 
- fundamenty, 
- kanały wewnętrzne i zewnętrzne, 
- wszystkie konstrukcje nowoprojektowane, nie będące naprawami konstrukcji istniejących, 
- adaptacje konstrukcji istniejących w zakresie niezbędnym dla zabudowania 

nowoprojektowanych elementów takich jak nowe klatki schodowe, szyby dźwigów, niecki 
basenowe (np. otworowanie stropów i ich przeróbki oraz nowe podparcia związane z 
otworowaniem pod klatki schodowe i szyby windowe), 

- dodatkowe nowe stropy uzupełniające i tym podobne. 
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STROP NAD PIWNICĄ, OSIE 1-3/H-I (strop STR-01) 
Strop żelbetowy monolityczny wsparty na ruszcie z belek żelbetowych, które z kolei opierają 
się na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych filarach murowanych. 
 

 
 
Filary murowane o przekroju 0.75x1.0m i 0.75x1.70m, generalnie w stanie dobrym, 
wymagające jedynie oczyszczenia i kosmetycznej naprawy spoin. 
Na filarach, za pośrednictwem betonowej poduszki opiera się ruszt belkowy. Na kierunku 
poziomym (rysunek) belki główne o przekroju 0.40x0.45/0.55m. Poprzecznie do nich belki o 
mniejszym przekroju (0.30x0.25m). Powyższe wymiary bez uwzględnienia wspartej na nich 
grubości płyty stropowej. Belki w większości w stanie złym, wymagające naprawy i 
wzmocnienia. To samo dotyczy płyty stropowej. Zarówno dla belek jak i płyty widoczne 
znacznie ubytki i korozja betonu, brak otulin, korozja odsłoniętych prętów zbrojeniowych. 
Belki główne w większości w stanie zadowalającym, wymagające jedynie oczyszczenia 
kosmetycznych napraw. Dla 4 belek głównych stwierdzono znaczne ubytki i uszkodzenia i te 
wymagają wzmocnienia lub wyłączenia z pracy (zdublowania). 
Na stropie wykonane są do wysokości ok. 1.10m ścianki pod technologię. A przestrzenie 
pomiędzy wypełnione są gruzem. Całość wykończone wykładziną z kostki ceramicznej 
klinkierowej. 
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Propozycja naprawy i wzmocnienia: 
Projektuje się nowy strop żelbetowy: 

1. Płyta stropowa pomiędzy belkami i same belki pozostają i będą stanowiły szalunek dla 
nowoprojektowanej płyty stropowej, nie będą pełniły roli elementu nośnego. Filary 
murowane pozostają i będą stanowiły podpory pod nowoprojektowany strop. 

2. Zostanie wykonana nowa płyta stropowa, żelbetowa grubości 20cm ma poziomie 
+0.850. Istniejące konstrukcje murowane technologiczne i podsypki będą usunięte do 
poziomu płyty stropowej, tj. do poziomu +0.60m. Dodatkowe 50mm przewidziane jest 
na zniwelowanie ewentualnych nierówności istniejącej płyty, w tym miejscu 
przewidziana jest większa otulina od dołu płyty. 

3. Nowoprojektowana płyta stropowa wspiera się na istniejących filarach murowanych za 
pośrednictwem słupków żelbetowych o tym samym przekroju. 

4. W prawym dolnym rogu płyty (patrz rysunek/schemat), gdzie brak filara podporowego 
zaprojektowano dwie belki żelbetowe zmonolityzowane z płytą. 

5. Płyta przewidziana jest do wykonania jako bez dodatkowego wykończenia. (beton 
zatarty). W miejscach, gdzie przewidziane jest wykończenie z płytek ceramicznych 
należy wykonać zagłębienie w otulinie na głębokość 15mm dla ułożenia płytek. 

6. Schody z poziomu 0.00m (prawy górny róg rysunku) projektuje się jako płytowe, na 
płycie grubości 20cm. 
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Beton: B-37 
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Stal zbrojeniowa: A-IIIN 
Płyta żelbetowa 20cm 
Zbrojenie dołem: ø10 co 14cm w obu kierunkach + dozbrojenie we wskazanych miejscach. 
(ø10 co 14cm dla Mmax=30.0kNm) 
Zbrojenie górą: ø8 co 14cm w obu kierunkach + dozbrojenie nad podporami. 
 
Zbrojenie górą nad podporami ø8 co 14cm + ø10 co 14cm dla Mmax=55.0kNm.. 
Zbrojenie górą nad podporami ø8 co 14cm + ø12 co 14cm dla Mmax=65.0kNm.. 
Otulina: 20mm. 
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Beton: B-37 
Stal zbrojeniowa: A-IIIN 
Belki o przekroju BxH = 250x600mm. 
(5ø16 dla Mmax=170.0kNm) 
Zbrojenie 5xø16mm górą i dołem. 
Strzemiona ø8mm (stal A-I) w rozstawie 250mm, w strefie podporowej 125mm. 
Strzemiona dla belek podpierających schody w rozstawie zagęszczonym 90mm. 
 
Uwaga: 
Sugeruje się dozbrojenie płyty żelbetowej w miejscu oparcia biegów schodowych. 
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BELKA W ŚCIANIE, OSIE K12-K13-K14/H (Belka BLM-01) 
Belka żelbetowa długości ok. 24.0m (dwa przęsła pomiędzy słupami stalowymi głównymi) 
Belka wykazuje liczne uszkodzenia i ubytki. 
Projektuje się wzmocnienie belki poprzez wykonanie zbrojonej otuliny betonowej grubości 
65mm. Zbrojenie podłużne ø12mm, strzemiona (półstrzemiona) ø8mm w rozstawie 20cm. 
Otulenie wykonać jako ciągłe, tzn. obetonować również rygle słupów stalowych głównych. 
W miejscach występowania filarów murowanych wykonać wykucie (bruzdę) pod belką na 
głębokość ok. 10cm dla oparcia zbrojenia. 
W miejscach, gdzie projektowane jest przejście pod belką do sąsiedniego pomieszczenia, 
rezygnuje się z otuliny dolnej (patrz rysunek). W tych miejscach od spodu wykonać w razie 
potrzeby naprawę belki stosując systemy naprawcze. 
Przed przystąpieniem do prac szalunkowych i zbrojarskich oczyścić dokładnie istniejącą 
belkę, usunąć odspojone i skorodowane fragmenty betonu, oczyścić odsłonięte pręty 
zbrojeniowe. 
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UWAGA: 
Przed przystąpieniem do prac j.w. oczyścić dokładnie konstrukcję głównych słupów 
stalowych i wykonać ocenę ich stanu i ew. ocenę ubytków w przekroju. 
Na podstawie wstępnych oględzin, niektóre słupy mogą wymagać wzmocnienia w poziomie 
piwnicy ze względu na postępującą korozję. Tym niemniej precyzyjną ocenę ich stanu i ew. 
projekt naprawy można będzie wykonać dopiero po ich dokładnym oczyszczeniu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UKŁADY RAMOWE, OSIE 1-2/H-I (strop STR-02) 
Ramy żelbetowe (słupy, rygle ,belki) – konstrukcja wsporcza dla istniejącego stropu 
technologicznego. 
Płyta stropowa w stanie zadowalającym, wymagająca miejscowych napraw i uzupełnienia 
ubytków. 
Ramy żelbetowe wymagają naprawy i wzmocnienia. Pięć ram oznaczono na rysunku jako: 
RRM-01 (3szt.), RMM-02 i RMM-03. 
Projektuje się wzmocnienie wszystkich słupów poprzez wykonanie opaski (otuliny) 
żelbetowej grubości 60mm na całą wysokość. 
 
 
Rama RRM-01 (3szt.) i RMM-02 (1szt.): 
Słupy będą wzmocnione na całej wysokości. Rygiel wymaga naprawy, stwierdzono znaczne 
ubytki otuliny zbrojenia. Projektuje się wzmocnienie w postaci otuliny żelbetowej na całą 
wysokość rygla, łącznie ze skosem. 
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Belki drugorzędne, rozpięte pomiędzy ramami. 
Belki w stanie złym, wymagające naprawy. 
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Rama RRM-03 (1szt.): 
Rama częściowo zabudowana murem nośnym piwnicy. 
Odsłonięta część ramy (rygiel) w stanie wymagającym naprawy. 

 
 
Projektuje się podparcie (podmurowanie) uszkodzonego rygle ścianą nośną z cegły 
ceramicznej pełnej. Szczegóły na właściwym rysunku. 
Część stropu bezpośrednio przy ramie RRM-03 przewidziana jest do wycięcia ze względu na 
projektowaną nową klatkę schodową. 
 
 
 
 
 
 
 

SŁUPY PSL-01, OSIE 1/H-I, (3szt.) 
Słupy/rdzenie w ścianie zewnętrznej szczytowej. Stan zły. Widoczne odspojenia i korozja 
betonu, brak otuliny prętów, korozja odsłoniętego zbrojenia. 
Proponuje się naprawę tych słupów w postaci wykonania na całej wysokości otuliny murowo-
betonowej, tzn. od czoła cegła ceramiczna pełna 65mm, z boków wypełnienie betonem. 
Spoiny pomiędzy cegłami zbrojone prętami ø6mm. Szczegóły pokazano na odpowiednim 
rysunku. 
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KORYTARZ WZDŁUŻ OSI I/3-11,  (STR-03) 
Korytarz techniczny. 
Ściana w osi „I” murowana w stanie zadowalającym, wymagająca jedynie oczyszczenia i 
miejscowych napraw i uzupełnień. 
 

Ściana przeciwległa, betonowa w stanie niedostatecznym, wymagająca zabiegów 
renowacyjnych. 
Z oględzin na miejscu wynika, że są to krawędzie bloków betonowych, będących 
wypełnieniem przestrzeni pomiędzy słupami i stanowiących częściową podbudowę pod 
posadzkę na poziomie 0.00m. Stan betonu świadczy, że nie jest to beton konstrukcyjny, a 
raczej należy traktować go jako beton wypełniający o małej wytrzymałości („chudy beton”). 

 
Proponuje się wykonanie renowacji powierzchni zewnętrznych tych bloków: 

1. Impregnacja wgłębna całej powierzchni ściany. 
2. Przed impregnacją wykonać dokładne oczyszczenie całej powierzchni ściany, usunąć 

skorodowany i odspojony beton. 
3. Miejsca po ubytkach betonu wypełnić betonem klasy B-15. 
4. Ujawnione rysy „rozkuć” do rozmiaru 2-3cm i wypełnić zaprawą betonową 

drobnoziarnistą. 
 

Do wykonania impregnacji stosować preparat chemiczny impregnacyjno-wzmacniający o 
dobrej zdolności do penetracji. Nie może powodować zmiany wyglądu, właściwości 
dotykowych ani koloru powierzchni ściany. 
Nie dopuszcza się wiercenia otworów w powierzchni betonu. Wygląd zewnętrzny 
ściany musi pozostać bez zmian. 
W niniejszym opracowaniu nie narzuca się konkretnego preparatu ze względu na dużą ofertę 
rynkową chemii budowlanej w tym zakresie. Wybrany preparat należy uzgodnić/potwierdzić z 
Kierownikiem Budowy lub Projektantem. 
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Płyta stropowa STR-03: 
Płyta żelbetowa, monolityczna oparta na ścianach zewnętrznych i belkach żelbetowych 
pośrednich. Stan płyty i belek zróżnicowany. Dla belek i fragmentów stropu, których stan jest 
zły lub wątpliwy zaprojektowano odpowiednie wzmocnienia. 
Przed wykonaniem wzmocnień należy oczyścić konstrukcję żelbetową belek i płyty 
stropowej, usunąć skorodowany i odspojony beton, oczyścić odsłonięte pręty zbrojeniowe. 
Na etapie wykonywania wzmocnień należy uzupełnić wszystkie ujawnione ubytki betonu 
stosując standardowe zaprawy naprawcze do betonu zbrojonego. 
 
Uwaga: 
Wszystkie zaprojektowane wzmocnienia w postaci belek stalowych należy po ich 
zamontowaniu otynkować tynkiem cementowym na siatce (tynkarskiej, Rabitza). 
Przestrzenie pomiędzy półkami profili stalowych wypełnić cegłami lub gruzem ceramicznym, 
przestrzenie pomiędzy zaprojektowanymi belkami i istniejącym stropem podmurować. Detale 
wykonania podano na odpowiednich rysunkach. 
 
 
 
 

KORYTARZ WZDŁUŻ OSI F/3-11,  (STR-04) 
Korytarz techniczny. Konstrukcja, stan techniczny i metody naprawy i wzmocnienia 
analogicznie jak powyżej dla STR-03. 
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KORYTARZE TECHNOLOGICZNE 
(oznaczone na rysunku jako SKP-01 do SKP-13, 13szt.) 
Pełniące wcześniej (zapewne) rolę technologiczną korytarze łączące korytarz główny piwnicy 
z korytarzami bocznymi (STR-03 i STR-04). 
Z oględzin na miejscu wynika, że ściany przedmiotowych korytarzy to krawędzie bloków 
betonowych, będących wypełnieniem przestrzeni pomiędzy słupami i stanowiących 
częściową podbudowę pod posadzkę na poziomie 0.00m. Stan betonu świadczy, że nie jest 
to beton konstrukcyjny, a raczej należy traktować go jako beton wypełniający o małej 
wytrzymałości („chudy beton”). 
W stropie belki żelbetowe, 3szt. dla 1 korytarza. 
Płyta sufitowa i belki w poziomie stropu wymagają zabiegów naprawczych i wzmocnienia. 
Wzmocnienie belek wg rysunków. 
Naprawa i wzmocnienie płyty stropowej: Dokładne oczyszczenie płyty stropowej, usunięcie 
uszkodzonych i skorodowanych fragmentów betonu. Uzupełnienie brakującego betonu i 
otulin. Dla zwiększenia nośności osłabionych płyt zaprojektowano dodatkowe podparcie 
belkami stalowymi (wg rysunków). Belki po zamontowaniu należy otynkować zaprawą 
cementowo-wapienną (na siatce z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy półkami cegłą 
dziurawką) 
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PRZEPUSTY TECHNOLOGICZNE 
(oznaczone na rysunku jako SPP-01 do SPP-13. 13szt.) 
Pełniące wcześniej (zapewne) rolę technologiczną przepusty o niewielkiej wysokość (ok. 
1.0m) łączące korytarz główny piwnicy z korytarzami bocznymi (STR-03 i STR-04). 

 
Nie przewiduje się wykorzystania tych przepustów. 
Będą zlikwidowane: 

1. Usunięcie w całości stropu i podsypki bezpośrednio nad (całym) przepustem. 
2. Istniejące belki żelbetowe (3szt./przepust) należy pozostawić. Oczyścić je. 
3. Cały przepust wypełnić materiałem zagęszczalnym (np. piasek lub gruz). 

Zagęszczenie do Id=0.65 (Is=0.98) 
4. Istniejące belki żelbetowe zabezpieczyć poprzez ich całkowite obetonowanie betonem 

klasy B-15. 
5. Wykonać płytę żelbetową grubości 20cm (B-15), zbrojoną siatką z prętów ø8mm w 

rozstawie 20cm, górą i dołem. Poziom płyty tak jak płyty uprzednio rozebranej. 
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REJON WEJŚCIA, osie 1/G-H  (strop STR-05) 
Fragment stropu nad piwnicą (ok. 3x12m). 
Płyta stropowa w stanie złym. 
Pod stropem istniejące konstrukcje technologiczne, ramy wsparte na fundamentach 
blokowych. 

 
Konstrukcje te wspierały, zapewne urządzenia posadowione powyżej. Murowane słupki, 
wsparte na ramach żelbetowych „przebijały” kiedyś strop, nie stanowiąc dla niego podparcia. 
Przewiduje się wymianę tego fragmentu stropu na nowy. 
Istniejący strop należy wyciąć w światle ścian i belek zewnętrznych. 
Nowy strop zostanie zaprojektowany jako płytowy, grubości 20cm wsparty na słupach 
istniejących ram technologicznych (8 słupów). Szczegóły na odpowiednim rysunku. 
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REJON WEJŚCIA, osie 1/G-H  (strop STR-06) 
Strop płytowy wsparty na ramach żelbetowych (słupy i rygle). Strop w tym rejonie był 
zapewne obciążony urządzeniami na poziomie 0.00m. 
Monolitycznie stanowi jedną całość wraz ze stropem STR-05 i STR-07Płyta stropowa i belki 
w stanie dość dobrym, wymagające jedynie oczyszczenia i sporadycznych napraw. 

   
 

 
Jedynie końcówki belek podłużnych wykazują większe ubytki betonu i korozję. 
Tym niemniej wystarczą tu standardowe metody naprawcze: dokładne oczyszczenie i 
naprawa systemami naprawczymi. 
 
Belka, którą na rysunku oznaczono jako STR-06a (w osi 1/G), wykazuje duże ubytki i 
zarysowania betonu. Wymaga naprawy lub wzmocnienia. 
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Ze względu na to, że część opartego na niej stropu przewidziana jest do likwidacji i docelowo 
belka będzie podpierać jedynie niewielki schody techniczne z poziomu piwnicy, to proponuje 
się podparcie belki na całej jej długości ok. 3.0m nową ścianą grubości 36cm (1.5 cegły). 
Nową ścianę nośną należy wymurować na istniejącej posadzce piwnicy w miejsce istniejącej 
cienkiej ściany działowej. W miejscu drzwi wykonać standardowe nadproże drzwiowe 
(prefabrykowane lub monolityczne). 
Uwaga: Ze względu na to, że obecnie przedmiotowa ściana działowa jest wykonana z dość 
nietypowych kształtek, to ze względu na walory architektoniczne zaleca się pozostawienie 
istniejącej ściany działowej (grubości ok. 10cm) i domurowanie od wewnątrz dodatkowych 
25cm jako wzmocnienie ściany i podparcie uszkodzonej belki. 
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REJON WEJŚCIA, osie 1/G-H  (strop STR-07) 
Strop płytowy wsparty na ramach żelbetowych. 
Ze względu na nową funkcję pomieszczeń w tym miejscu, przewiduje się rozbiórkę stropu i 
konstrukcji żelbetowych wsporczych w tym miejscu z wyrównaniem (podniesieniem) poziomu 
posadzki do -1.40m. 
W osi „1” będzie wykonana nowa ściana zewnętrzna, stąd rama w osi „1” pozostaje. 
 

 
 
Konstrukcje powyżej poziomu 0.00. przewidziane są do rozbiórki i w tym miejscu 
projektowana jest zewnętrzna kładka stalowa i schody. 
Alternatywnie można pozostawić to pomieszczenie jako pomieszczenie techniczne w 
piwnicy, ale w tym wypadku trzeba zaprojektować uszczelnienie istniejącego stropu 
technicznego (wykonać uszczelnienie jak dla tarasu), oraz zaprojektować odpowiednio 
podpory pod nowoprojektowaną kładkę, aby przenieść obciążenia na ściany i fundamenty. 
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STALOWE SŁUPY GŁÓWNE BUDYNKU W CZĘŚCI PIWNICZNEJ. 
(osie „H” i „G”, WZS-01 do WZS-28, 28szt.) 
Stalowe, dwugałęziowe słupy główne (z dwuteowników h=500mm) w środkowej części 
obiektu podtrzymujące stalowe konstrukcje dachu i stalowe konstrukcje technologiczne w 
poziomie dachu. 
Słupy posadowione są w poziomie posadzki/fundamentów piwnicy. 
W kondygnacji piwnicznej słupy są obetonowane. 
O ile w poziomie kondygnacji powyżej poziomu 0.00m stan słupów stalowych głównych 
wydaje się dobry, o tyle w poziomie piwnicy pozostawia wiele do życzenia. 
Otulina betonowa w większości jest skorodowana, widoczne są liczne ubytki i spękania. 
Odsłonięte fragmenty słupów ujawniają licznie ubytki korozyjne. Dokładny zakres tych 
ubytków będzie można ocenić dopiero po oczyszczeniu stali i usunięciu zniszczonych 
fragmentów betonu. 
 
Proponuje się wzmocnienie wszystkich słupów głównych w poziomie piwnicy poprzez 
dodanie płaszcza żelbetowego na całej wysokości kondygnacji piwnicznej: 

1. Usunąć dokładnie wszystkie skorodowane  i „odstrzelone” fragmenty otulenia 
betonowego. Głębsze pęknięcia „rozkuć (poszerzyć) dla umożliwienia głębszej 
penetracji nowego betonu. 

2. Usunąć również ubytki, które uwidocznią się w posadzce i stropie. 
3. Wszystkie odsłonięte fragmenty słupa stalowego dokładnie oczyścić z rdzy. 
4. Wykonać zbrojenie nowej otuliny wg rysunku, Nawiercić otwory i osadzić pręty 

kotwiące nowy beton ze starym. 
5. Ze względu na trudną na obecnym etapie do określenia ilość ubytków w betonie, 

wydane na rysunku zbrojenie należy traktować jako wytyczne i odpowiednio 
zmodyfikować, dostosowując każdorazowo do sytuacji, która uwidoczni się po 
oczyszczeniu słupa. Sugerujemy wykonywać to będąc w kontakcie z Projektantem 
zbrojenia. 

6. Wykonać szalunek i ułożyć beton na całej wysokości kondygnacji piwnicznej. 
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STALOWE SŁUPY BUDYNKU W CZĘŚCI PIWNICZNEJ. 
(KORYTARZ pomiędzy osiami „H” i „G”, SSL-01 do SSL-05, 
74szt.) 
Stalowe, dwugałęziowe słupy główne (2xC180, przewiązki w rozstawie 1.05m) w środkowej 
części obiektu podtrzymujące stalowe stalowy ruszt belkowy stropu nad piwnicą i stropu nad 
parterem. 
Stan słupów: dostateczny. Słupy wymagają oczyszczenia i wykonania nowej powłoki 
antykorozyjnej. Osobną sprawą jest ich zabezpieczenie ogniochronne. 
 

 
 
Zgodnie z Projektem Adaptacji, słupy te będą dalej pełniły rolę nośną jedynie w poziomie 
piwnicy. W poziomie parteru pozostaną jedynie jako atrapy. 
Zaprojektowano zabezpieczenie słupów poprzez ich całościowe obetonowanie. Szczegóły 
wykonania żelbetowej otuliny podano na odpowiednich rysunkach. 
Przed montażem szalunku i zbrojenia należy słupy dokładnie oczyścić, usunąć rdzę 
i pozostałości farby. Ujawnione po oczyszczeniu uszkodzenia należy naprawić (wymienić 
uszkodzone elementy, uzupełnić brakujące lub uszkodzone nity, zastępując je śrubami). 
Oczyszczoną i naprawioną konstrukcję można obetonować. Dla lepszej przyczepności 
betonu należy pozostawić je jako niemalowane. 
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WZMOCNIENIE USZKODZONYCH FRAGMENTÓW STROPU W 
CZĘŚCI ŚRODKOWEJ 
(strop STR-08, pomiędzy osiami „H” i „G”). 
Płyta stropowa STR-08: 
Płyta żelbetowa, monolityczna (15cm) oparta na ścianach zewnętrznych i ruszcie z belek 
stalowych wspartym na słupach stalowych. 
Belki stalowe o przekroju IPN400 I IPN360. Stan belek stalowych: zadowalający, wymaga 
jedynie oczyszczenia, sporadycznych napraw i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
i ogniochronnego. Część belek jest obetonowanych (jednostronnie lub dwustronnie). 
Stan płyt żelbetowej zróżnicowany. W miejscach, w których stan płyty jest zły lub wątpliwy 
zaprojektowano odpowiednie wzmocnienia belkami stalowymi. 
Przed wykonaniem wzmocnień należy oczyścić konstrukcję żelbetową płyty stropowej, 
usunąć skorodowany i odspojony beton, oczyścić odsłonięte pręty zbrojeniowe. 
Na etapie wykonywania wzmocnień należy uzupełnić wszystkie ujawnione ubytki betonu 
stosując standardowe zaprawy naprawcze do betonu zbrojonego. 
 

 
 
W kilku miejscach zinwentaryzowano otwory technologiczne w płycie. Te miejsca należy 
zaślepić poprzez wykonanie fragmentu płyty żelbetowej wspartej na dodatkowych belach 
stalowych. Szczegóły na odpowiednich rysunkach. 
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Uwaga: 
Wszystkie zaprojektowane wzmocnienia w postaci belek stalowych należy po ich 
zamontowaniu otynkować tynkiem cementowym na siatce (tynkarskiej, Rabitza). 
Przestrzenie pomiędzy półkami profili stalowych wypełnić cegłami lub gruzem ceramicznym, 
przestrzenie pomiędzy zaprojektowanymi belkami i istniejącym stropem podmurować. Detale 
wykonania podano na odpowiednich rysunkach. 
 
Sposób zabezpieczenia ognioochronnego zostanie ustalony na etapie realizacji 

 

 

 

 

 

Nadproże NDD-01, przy osi 12/G-H 
 

 

Istniejące nadproże drzwiowe uszkodzone (ugięcie.) 
Ugięcie było zapewne spowodowane naciskiem od przebiegających powyżej prostopadle do 
niego belek HEA360. Belki zostały, zapewne po czasie podparte dwoma ramami z 
ceowników, ale ugięcie nadproża pozostało. 
Proponujemy wykonanie wymiany istniejącego nadproża stalowego na nową belkę o 
przekroju HEB120. 
Szczegóły podano na rysunku Nr 2303-F-KI-B1-01-015. 
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POSADZKI PIWNICY. 
Posadzki piwnicy wymagają w całości zabiegów naprawczych lub wykonania na nowo. 
Generalnie zaleca się wykonanie posadzki piwnicy jako nowej. 
Należy usunąć pozostałości istniejącej posadzki i pozostałości fundamentów 
technologicznych. 
W ramach nowej posadzki należy wykonać wyrównanie podłoża. Obecnie daje się zauważyć 
znaczne różnice wynikająca zapewne z dawniejszych wymogów technologicznych. 
Istniejące schody należy wyremontować lub wykonać nowe. 
Kanały nie przewidziane do wykorzystania należy zasypać. 
Kanały przewidziane do wykorzystania przez branżę instalacyjną należy wyremontować 
i wykonać nowe pokrycie z płyt żelbetowych, blachy żeberkowej lub inne wg wytycznych 
branży instalacyjnej/architektonicznej.  
 
 
 
 
 
 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. 
 

Nowoprojektowane elementy stalowe zabezpieczyć poprzez malowanie: 
1 x farba podkładowa antykorozyjna. 
2 x farba nawierzchniowa chlorokauczukowa lub epoksydowa. 
Kolorystkę należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu. 
Dopuszcza się zastosowanie innego zestawu antykorozyjnego po uzgodnieniu. 
 

Śruby i inne elementy złączne w ocynku elektrolitycznym. 
 

Elementy przeznaczone do obetonowania pozostawić jako niemalowane. 
 

Dodatkowo zabezpieczenia przeciwpożarowe i ognioochronne j.n. 
 
 
 

 
 

Materiały konstrukcyjne. 
 

Beton: B-15, B-25, B-30 
Stal zbrojeniowa:  A-I, A-II, A-IIIN. 
 

Stal profilowa: S235JR, S355J2. 
Wszystkie blachy o grubości 30mm i większej należy sprawdzić na brak 
rozwarstwienia. 
 
Śruby: 
Do połączeń stosuje się śruby o gwincie M12, M16, M20 i M24. 
Połączenia zwykłe: śruby wg PN-EN ISO 1014, klasy 5.8 i 8.8. Do połączeń sztywnych 
stosować śruby klasy 10.9. 
 

Wszystkie elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) należy dostarczyć 
w wykończeniu ocynkowanym (cynkowanie galwaniczne). 
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Zabezpieczenia przeciwpożarowe 
na poziomie piwnicy. 
 
Konstrukcję główną w piwnicy stanowią słupy stalowe obmurowane/obetonowane, słupy 
stalowe nieobmurowane, belki stalowe podstropowe oraz płyta stropowa żelbetowa. 
 

Uzyskanie odpowiedniej odporności pożarowej zaprojektowano poprzez: 
- Dla konstrukcji słupów głównych podtrzymujących poziom nawęglania oraz cały dach 

obiektu - obetonowanie (wg rysunków) w piwnicy słupów stalowych (częściowo znacznie 
skorodowanych) przez co odtworzone, uzupełnione oraz częściowo wzmocnione zostaną 
istniejące  obmurówki i obetonowania (obecnie miejscowo odspojone i odpadające). 

- Obetonowanie istniejących słupów stalowych podtrzymujących stropy nad piwnicą (na 
odcinku od fundamentu pod strop) lub zamiennie zabezpieczenie ich natryskiem p.poż. 
według rozwiązań systemowych i projektu dostawcy technologii. 

- Dla belek stalowych podstropowych - zabezpieczenie poprzez natrysk p.poż. według 
rozwiązań systemowych i projektu dostawcy technologii. 

- Płyty stropowe istniejące żelbetowe w dobrym stanie technicznym pozostają bez zmian. 
- Płyty stropowe żelbetowe z uszkodzonym zbrojeniem lub uszkodzonymi otulinami – 

odtworzenie ubytków otulin poprzez otynkowanie na siatce stalowej zamocowanej do stropu 
(lub torkretowanie). 

- W miejscach szczególnie uszkodzonych płyt stropowych - dodatkowe podparcie płyt 
stropowych rusztem z belek stalowych,  które także wymagają zabezpieczenia 
analogicznego jak opisane dla istniejącej konstrukcji stalowej podstropowej. 

 
UWAGA: 
Po uzgodnieniu z Inwestorem, lub Kierownikiem Budowy można zrezygnować z wydanych w 
Projekcje obmurowań i tynkowania nowych elementów stalowych, a wykonać ich 
zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe j.w. 
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UWAGI OGÓLNE: 
 
Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej oraz brak dostępu do niektórych zakrytych, 
zabudowanych i niewidocznych obecnie, a przez to nie zinwentaryzowanych  przestrzeni 
obiektu nie można wykluczyć: 
- Występowania uszkodzeń innych lub dodatkowych niż ujawnione/wykazane w Projekcie. 
- Konieczności wprowadzenia (po rozpoczęciu robót) zmian do opracowanych rysunków, 

obejmujących naprawy elementów istniejącej konstrukcji lub dostosowanie rozwiązań do 
zastanej sytuacji. 

- Rozszerzenia zakresu niezbędnych napraw w stosunku do opisanego w Projekcie. 
 
Równocześnie: 

1. Wszystkie zaprojektowane elementy wymagają dopasowania i potwierdzenia 
wymiarów na budowie. Dopiero po potwierdzeniu powyższego można przystąpić do 
prefabrykacji zbrojenia.     

2. Obowiązkiem Wykonawcy robót wraz z ich postępem jest bieżąca uzupełniająca 
weryfikacja stanu technicznego konstrukcji istniejącej, w zakresie jego zgodności z 
założeniami projektowymi. W razie powstania wątpliwości lub ujawnienia nowych 
okoliczności należy powiadomić Projektanta. 

3. Jeżeli podczas robót ujawnione zostaną nowe okoliczności lub uszkodzenia obecnie 
niewidoczne, wystąpi konieczność wykonania robót wzmacniających i naprawczych w 
większym zakresie niż ujęty w Projekcie (Wykonawca powinien to przewidzieć na 
etapie ofertowania). W takim przypadku należy powiadomić Projektanta - opracowane 
zostaną rysunki uzupełniające lub wydana zostanie dyspozycja o zastosowaniu 
rozwiązania analogicznych do wydanych w Projekcie. 

4. Z uwagi na rozległy obszar niektórych uszkodzeń powierzchniowych zostały one 
opisane oraz wydane w części rysunkowej jako typowe dla danego rodzaju 
uszkodzeń, które należy zastosować na całych uszkodzeniach powierzchniach 
danego typu - również tych, które nie zostały opisane i wyspecyfikowane w projekcie 
(z uwagi na brak pełnego dostępu do konstrukcji lub brak możliwości pełnej weryfikacji 
stanu technicznego na obecnym etapie opracowania Projektu). 

5. Podczas prowadzenia wszelkich robót rozbiórkowych, naprawczych oraz budowlanych 
(także w zakresie nowych konstrukcji) należy na bieżąco analizować stan techniczny 
elementów, które są przedmiotem robót. W razie pojawienia się wątpliwości lub 
stwierdzenia złego stanu technicznego należy powiadomić projektanta. 

 
 
UWAGA: 
Po uzgodnieniu z Inwestorem, lub Kierownikiem Budowy można zamienić wydane 
w Projekcje konstrukcje murowane (filary i podparcia belek stalowych), na konstrukcje 
żelbetowe (beton B25 + zbrojenie). 
 
UWAGA: 
Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu oraz bardzo prawdopodobne występowanie obecnie 
niewidocznych różnego rodzaju ukrytych uszkodzeń (które mogą ujawnić się po rozpoczęciu 
robót – np. podczas czyszczenia konstrukcji z korozji, odspojonych otulin itp.) 
zaprojektowane rozwiązania przed realizacją wymagają każdorazowo zgody ze strony 
Kierownika Budowy po wykonaniu oględzin po oczyszczeniu konstrukcji, a w razie 
wątpliwości także zgody Projektanta.   
Za zgodą Inwestora możliwa jest także zmiana sposobu wykończenia elementów 
konstrukcyjnych (np. natrysk p.poż. lub obetonowanie zamiast otynkowania belek stalowych).  
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Wykonanie konstrukcji żelbetowej. 
 

- Prace powinny być wykonywane zgodnie z projektem konstrukcyjno-wykonawczym, 
w granicach tolerancji określonych polskimi normami. 

- Z uwagi na to, że prace są prowadzone na istniejącym obiekcie, to przed 
przystąpieniem do prefabrykacji zbrojenia należy każdorazowo potwierdzić wymiary 
rzeczywiste na budowie sprawdzając zgodność z założeniami projektowymi. 
W razie ujawnionych rozbieżności wprowadzić stosowne korekty. 

- Planując kolejność robót należy brać pod uwagę wszystkie elementy dochodzące i 
wzajemnie się przenikające. Technologię i kolejność prac prowadzić tak, aby 
elementy zbieżne i przenikające się wzajemnie wykonywać równocześnie. 

- Całość prac powinna być wykonywana przez wykwalifikowanych pracowników   
budowlanych  i  pod stałym nadzorem technicznym. 

- Materiały konstrukcyjne powinny posiadać wszystkie certyfikaty i atesty  wymagane 
przepisami prawa polskiego. 

- Do betonowania stosować beton o konsystencji gęstoplastycznej, zwracając uwagę 
na jego prawidłowe zagęszczenie. 

- Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią pielęgnację betonu po jego 
ułożeniu w okresie dojrzewania (4 tygodnie). Nie wolno dopuścić do powstania rys 
skurczowych powyżej maksymalnej dopuszczalnej szerokości 0.20-0.30mm. 
W żadnym wypadku nie można dopuścić do przemarznięcia betonu. 

- Nie wolno dopuścić do jakiegokolwiek zanieczyszczenia ułożonego betonu 
w przerwie technologicznej. Okres pomiędzy kolejnymi etapami betonowania 
powinien być jak najkrótszy. 

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją części 
konstrukcyjnej projektu należy zwrócić się do Projektanta. 

 
 
 
 
 

Wykonanie konstrukcji stalowej. 
 

- Niniejsze opracowanie jest Projektem Technicznym/Wykonawczym i w swym 
założeniu nie zawiera rysunków warsztatowych potrzebnych do zrealizowania 
obiektu. 

- Przed przystąpieniem do prac należy opracować szczegółowe Rysunki 
Warsztatowe konstrukcji stalowej. Projekt Warsztatowy należy uzgodnić 
i przedłożyć do zatwierdzenia autorom niniejszego Projektu Wykonawczego. 

- Prace powinny być wykonywane zgodnie z projektem konstrukcyjno-wykonawczym, 
w granicach tolerancji określonych polskimi normami. 

- Wszystkie wycięcia w profilach i blachach należy zaokrąglić w rogach w celu 
zmniejszenia naprężeń wywołanych karbem. 

- Grubości spoin wg projektu wykonawczego, a spoin nieoznaczonych: 0.5 grubości 
cieńszego z łączonych elementów, ale nie mniej niż 3mm, chyba, że oznaczono 
inaczej. 

- Odpryski spawalnicze należy zlikwidować. 
- Przy spawaniu elementów i blach o dużej różnicy grubości łączonych ścianek 

należy stosować ich podgrzewanie dla zniwelowania naprężeń spawalniczych. 
- Wszelkie ostre krawędzie, w szczególności krawędzie palone należy okrawać. 
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- Wszystkie elementy łącznie ze spoinami należy bezpośrednio przed naniesieniem 
warstwy antykorozyjnej odrdzewiać za pomocą obróbki strumieniowej. 

- Pozostałości (resztki) spawalnicze, zanieczyszczenia obce itp. należy usunąć 
z powierzchni górnych generalnie przed obróbką strumieniową. 

- Wszystkie połączenia śrubowe wykonać dokładnie z zachowaniem wymagań 
podanych w normie. 

- Na etapie prefabrykacji konstrukcji ustalić odpowiednią kolejność spawania 
(przewidzieć dostęp do układanych spoin), w szczególności przy blachach do 
połączeń czołowych. 

 
 
 
 

 

Warunki techniczne – wykonanie robót budowlanych. 
 

- Całość prac powinna być wykonywana przez wykwalifikowanych pracowników   
budowlanych  i  pod stałym nadzorem technicznym.  

- Prace powinny być wykonywane zgodnie z projektem konstrukcyjno-wykonawczym, 
w granicach tolerancji określonych polskimi normami.  

- Materiały konstrukcyjne powinny posiadać wszystkie certyfikaty i atesty  wymagane 
przepisami prawa polskiego.  

- W razie potrzeby należy opracować  projekt technologii montażu. 
- Obciążenie montowanych elementów tylko w sposób nie zagrażający ich 

deformacją lub zgodnie z projektem montażowym, jeżeli taki będzie opracowany. 
- Na zamontowanych elementach należy utrzymywać zabezpieczenie antykorozyjne 

aż do prac wykończeniowych. 
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PROGRAMY KOMPUTEROWE 

 

1.  Robot Millennium, v.18, Licencja No: 2406. 

2.  AutoCAD 2000, Serial No: 640-01085353. 

3.  INFER-RFD-StalExponent, w.1.0.1 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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