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1 WSTĘP 

1.1 Podstawa opracowania. 

[1] Zlecenie na wykonanie opracowania, 

[2] Dokumentacja archiwalna obiektu z 1919 r., 

[3] Ekspertyza Techniczna konstrukcji dachu Maszynowni Budynku „Elektrociepłowni Szombierki” z 

sierpnia 2025 r. 

[4] Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania 

zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” 

[5] Wytyczne architektoniczne i branżowe 

[6] Ustalenia z Inwestorem, 

[7] Normy i przepisy: 

− Eurokod 0 – PN-EN 1990 – Podstawy projektowania konstrukcji; 

− Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania ogólne;  

− Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-3 Obciążenie śniegiem;  

− Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania wiatru; 

− Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu; 

− Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych, 

− Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych; 

 

 

1.2  Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY do projektu budowlanego pn.  

przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków 

poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” w Bytomiu, przy ul. Kosynierów dz. nr 1787/9, 1709/9, 

1711/9, 1710/9, obręb 0015. Projekt swym zakresem obejmuje konstrukcję dachu i główną konstrukcję 

nośną (stalowa) budynku Maszynowni wraz z nieckami basenowymi.  

 

1.3 Zakres opracowania. 

Niniejszy projekt zawiera rozwiązania w zakresie konstrukcji dla dachu budynku kotłowni i 

niecek basenowych (oznaczenie „B3”; lokalizacja wg Rys. 1). 

 

2 ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE 

 

2.1 Zestawienie obciążeń 

DACH H [mm] G [kN/m3] Q [kN/m2] 

Dachówka ceramiczna 40 20 0,80 

Izolacja termiczna 200 1,8 0,36 

Folia   0,04 

Podbitka pas dolny   0,30 

    Σ SUMA 1,50 

    

OBCIĄŻENIA TECHNOLOGICZNE   Q [kN/m2] 

instalacje podwieszone dachu    0,30 
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OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE   

Q 

[kN/m2] 

dach bez dostępu - kat.H   0,40 

Podest technologiczny w poziomie pasa dolnego     1,50 

     

OBCIĄŻENIA KLIMATYCZNE       

śnieg - strefa II; sk=0,90kN/m2     

wiatr - strefa I; vb=22m/s; kat. terenu II       

 

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1 Kontekst historyczny obiektu 

Maszynownia czasem zwana salą Modrzewiową, nazwa ta pochodzi od faktu, że drewniana część 

konstrukcji dachu, która znajduje się na poziomie pasa dolnego i tworzy formę sufitu, została wykonana 

z modrzewia. Jest to unikalny element architektoniczny w skali tego typu budowli przemysłowych, co 

sprawiło, że nazwa "Modrzewiowy" przylgnęła do tego budynku, podkreślając jego wyjątkowość i 

estetykę wewnątrz historycznej elektrowni.  

Obiekt zlokalizowana w sercu zabytkowego kompleksu Elektrociepłowni Szombierki, stanowi 

kluczowy element historycznego założenia architektoniczno-przemysłowego. Obiekt ten, wzniesiony w 

1920 roku, jest świadectwem zaawansowanej myśli technicznej i architektury przemysłowej początku XX 

wieku. Jego strategiczne położenie pomiędzy budynkami Pompowni, części administracyjnej i wieży 

zegarowej, podkreśla integralność i funkcjonalną spójność całego kompleksu. Budynek Maszynowni 

charakteryzuje się powierzchnią użytkową wynoszącą około 2602,5m2, co świadczy o jego znaczących 

rozmiarach. 

 
 

Rysunek 1 Plan nazewnictwa obiektów zespołu budynków "Elektrociepłowni Szombierki" wg koncepcji 

przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania 

 

 



 

 

 

4 

3.2 Opis konstrukcji kotłowni 

Konstrukcja dachu Maszynowni to dwuspadowa, stalowa kratownica. Główne elementy nośne to 

kratownice stalowe o zróżnicowanym rozstawie osiowym - 8,2 m i 3,8 m - które opierają się na słupach 

stalowych, ukrytych za obmurowaniem z cegły. Pasy górne kratownic, wykonane z podwójnych 

kątowników, tworzą kąt dachu wynoszący 35°. Pas dolny, również z podwójnych kątowników, ma 

charakterystyczny kształt łuku. Wykratowanie wykonane również z podwójnych kątowników. W poziomie 

pasa dolnego kratownicy znajduje się konstrukcja drewniana, która tworzy formę sufitu, wykonana z 

drewna modrzewiowego. Dach pokryty jest dachówką, ułożoną na drewnianej konstrukcji łat i kontrłat. 

W dachu znajdują się również doświetlenia w formie "wolich oczu". Wzdłuż całej konstrukcji dachu, w 

przestrzeni kratownicy, znajduje się podest techniczny, dostępny z poddasza części administracyjnej. 

 

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Po planowanej przebudowie, dach Maszynowni zostanie docieplony a drewniana podbitka w poziomie 

pasa dolnego odtworzona.  

Cała powierzchnia dachu zostanie wyremontowana i pokryta jak pierwotnie dachówką ceramiczną. 

W obliczeniach projektowych uwzględniono obciążenia od instalacji prowadzonych pod dachem, przyjmując 

wartość 30 kg/m2. Dach zostanie również docieplony.  

 

Zakłada się wykonanie prac budowlanych: 

- wymiany pokrycia dachowego na nowe, 

- odtworzeniu fragmentów konstrukcji drewnianych wskazanych w opracowaniu i dość mocno 

skorodowanych,  

- zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych, 

 

Zgodnie ekspertyzą pożarową konstrukcja dachu przedmiotowego budynku powinna posiadać klasę 

odporności ogniowej R15. Wymóg ten zostanie spełniony poprzez zastosowanie odpowiedniej farby 

pęczniejącej. Zakłada się temperaturę krytyczną na poziomie 550 °C.  

 

5 NIECKI BASENOWE 

Na najniższym poziomie maszynowni projektuje się wykonanie konstrukcji żelbetowej pod niecki 

basenowe i technologię basenu. Niecki basenowe zakłada się że wykonane zostaną z profilowanej stali 

wg odrębnego opracowania. Elementy stalowe wspierać się będą na konstrukcji stalowej.  

Każdy z basenów posiada płytę denną posadowioną na podbudowie, na górnej warstwie podbudowy 

należy uzyskać wtórny moduł odkształceń na poziomie Ev2 ≥ 80 MPa. Dopuszcza się wykonanie 

podbudowy z przekruszu betonowego uzyskanego z rozbiórek.  

Zgodnie z dokumentacją archiwalną i wizją lokalną na budowie w niektórych miejscach pod basenami 

mogą znajdować się istniejące fundamenty które można zaadoptować do funkcji płyty dennej basenu 

jeżeli tylko znajdują się na odpowiednim poziomie i są w dobrym stanie technicznym. 

Pod technologię basenu projektuje się płytę fundamentową przy osi E, jednak w tym miejscu możne 

znajdować się istniejąca płyta kanału który podlega rozbiórce. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce 

można płytę tą po uprzednim jej zbadania zaadoptować na posadowienie dla technologii basenu.  

Wszystkie elementy żelbetowe niecek basenowych projektuje się z betonu C30/37, klasa ekspozycji 

XC2, XD2, otulina 50mm, stal zbrojeniowa B500C.  
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6 IZOLACJE WODNOCHRONNE I ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 

 

Konstrukcje stalowe 

Konstrukcje stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie zestawem farb; grubość 

powłoki dobrać dla: 

 - kategoria korozyjności: C2 – mała, 

 - okres trwałości systemu malarskiego: M – średni (do ustalenia z Inwestorem). 

Wszelkie naprawy powłok antykorozyjnych muszą być wykonane w sposób gwarantujący otrzymanie 

oryginalnej jakości. 

7 WYTYCZNE MATERIAŁOWE I WYKONAWCZE 

Wszystkie konstrukcje należy wykonać według dokumentacji projektu wykonawczego. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych wykonawca prac montażowych winien sporządzić projekt 

organizacji montażu uwzględniający: 

• technologię i organizację montażu, 

• dobór sprzętu montażowego, 

• harmonogram montażu, 

• wymagania bezpieczeństwa pracy ludzi i sprzętu, 

• wymagania stateczności konstrukcji i poszczególnych jej elementów w każdej fazie montażu. 

Należy zapewnić odpowiednią kontrolę jakości odbieranych elementów prefabrykowanych poprzez 

sprawdzenie prawidłowości wykonania elementów, na etapie odbiorów robót ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych, wstępnych i końcowych. W trakcie odbiorów poszczególnych elementów należy 

zwrócić uwagę na jakość materiałów i zgodność z projektem. 

Wszystkie materiały budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe użyte przez wykonawcę muszą 

posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz certyfikaty 

przewidziane stosownymi wymaganiami normatywno-prawnymi. 

Wszystkie stosowane materiały i produkty należy rozumieć, jako komplet ze wszelkimi komponentami 

i akcesoriami uzupełniającymi, mocowaniami, elementami montażowymi, wykończeniowymi, 

eksploatacyjnymi itp. zgodnie z wymaganiami technicznymi i technologicznymi przewidzianymi przez 

właściwych producentów na podstawie stosownych kart katalogowych i instrukcji producenta. 

Wszystkie stosowane materiały i produkty muszą być właściwe dla celu, któremu mają służyć. 

Wszystkie stosowane materiały i produkty stosowane podczas realizacji muszą być transportowane, 

składowane, wbudowywane, zabezpieczane i eksploatowane zgodnie z zaleceniami właściwych 

producentów na podstawie stosownych kart katalogowych i/lub instrukcji. 

Jeśli stykające się ze sobą materiały lub produkty mogą wywierać na siebie nawzajem niekorzystne 

skutki chemiczne, elektrostatyczne czy inne, należy stosować właściwe przekładki materiałowe 

i technologiczne. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej zastosowane materiały i produkty muszą być 

nowe, czyste, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym, a cała ich ilość konieczna do zakończenia 

robót musi być takiego samego typu i pochodzić od jednego producenta. Cała ilość każdego materiału 

lub produktu musi być jednolita pod względem rodzaju, wielkości, jakości oraz wyglądu (kolor, faktura, 

itp.). 

Zmiana użytych materiałów na inne niż określone w projekcie, może być dokonana jedynie 

w uzgodnieniu z autorem projektu. 

 

Metodyka prowadzenia prac: Zaleca się, aby wszystkie wymienione prace prowadzić w sposób 

odcinkowy, np. wykonując je na 1/6 obiektu i sukcesywnie przesuwając się w kolejne pola. Takie 
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podejście pozwoli na minimalizację zakłóceń w funkcjonowaniu obiektu, optymalizację logistyki prac 

oraz bieżącą kontrolę jakości wykonania. 

8 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Strefę prowadzenia robót należy wygrodzić i odpowiednio oznakować tabliczkami ostrzegawczymi. 

Stanowiska robocze należy utrzymywać w należytym porządku, a materiały i surowce składować 

w sposób zapewniający swobodny do nich dostęp, tak aby nie utrudniały poruszania się. 

Prace podczas montażu konstrukcji wymagają szczególnej ostrożności. Pracownicy powinni być 

odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP. 

W miejscach prowadzenia robót nie powinny przebywać osoby postronne. 

9 BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI 

Konstrukcja została zaprojektowana w sposób zapewniający nie przekroczenie stanów granicznych 

nośności oraz użytkowania żadnego elementu dla normowych kombinacji obciążeń. Obliczenia 

przeprowadzono w programie RM-Win i przy pomocy autorskich arkuszy kalkulacyjnych.  

 

10 ZALECENIA KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC 

 

1) Demontaż i przygotowanie powierzchni: 

a) Należy przystąpić do kompleksowego demontażu istniejącego poszycia dachu, wszystkich okien. 

Prace te powinny być prowadzone z zachowaniem najwyższej ostrożności, aby nie naruszyć 

pozostałych elementów konstrukcyjnych. 

b) Po demontażu, cała konstrukcja stalowa powinna zostać poddana gruntownemu oczyszczeniu 

metodą strumieniowo-ścierną (np. piaskowanie), w celu usunięcia ognisk korozji powierzchniowej 

oraz przygotowania podłoża pod nowe powłoki ochronne. 

c) W trakcie prac demontażowych i oczyszczania, w przypadku ujawnienia dodatkowych, nieujętych 

w niniejszym opracowaniu, znaczących uszkodzeń lub zaawansowanej korozji elementów stalowych 

(np. w obudowie podestu od strony północnej, gdzie profile są obecnie zakryte wypełnieniami 

ścian), należy niezwłocznie skonsultować się z projektantem konstrukcji w celu określenia 

szczegółowego sposobu wymiany lub wzmocnienia tych elementów.  

2) Wymiana skorodowanych elementów: 

a) Wszystkie elementy stalowe, które w wyniku korozji uległy znacznemu osłabieniu, należy 

zdemontować i zastąpić nowymi, pełnowartościowymi elementami stalowymi. Na rysunkach 

przedstawiono elementy do wymiany. W przypadku ujawnienia dodatkowych elementów znacznie 

uszkodzonych na etapie prowadzenia prac wykonawczych, należy powiadomić projektanta w celu 

określenia sposobu ich naprawy/wymiany. Tyczy się to zarówno elementów stalowych jak i 

drewnianych.  

3) Uzupełnienie połączeń: 

a) Należy zweryfikować i uzupełnić wszystkie połączenia skręcane. 

4) Zabezpieczenie przeciwpożarowe: 

a) Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć przeciwpożarowo do klasy odporności ogniowej R15, 

zgodnie z wymogami ekspertyzy pożarowej.  

5) Zabezpieczenie antykorozyjne, 

6) Wykonanie nowego poszycia dachu, 
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7) Remont elementów drewnianych Gdyby w trakcie wykonywania prac okazało się, że niektóre z 

przyjętych założeń są błędne należy skontaktować się z autorem niniejszego opracowania w celu 

naniesienia zmian. 

 

 

11 NUMERACJA RYSUNKÓW 

NUMER RYSUNKU REWIZJA NAZWA 

2303-F-KD-B3-001 0 RZUT DACHU / KONSTRUKCJA DREWNIANA DO 

ODTWORZENIA 

2303-F-KD-B3-100 0 ELEMENTY KONSTRUKCJI NASTAWNIA 

2303-F-NB-B3-001 0 ZESTAWCZY RZUT NIECEK BASENOWYCH 

2303-F-NB-B3-002 0 RZUT NIECKI BASENU REKREACYJNEGO 

2303-F-NB-B3-003 0 RZUT NIECKI BRODZIKA 

2303-F-NB-B3-004 0 RZUT NIECKI BASENU DO NAUKI PŁYWANIA 

2303-F-NB-B3-005 0 ZBROJENIE DOLNE PŁYTY PN-1 

2303-F-NB-B3-006 0 ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY PN-1 

2303-F-NB-B3-007 0 DOZBROJENIA, WYKOTWIENIA Z PŁYTY PN-1 

2303-F-NB-B3-008 0 ZBROJENIE PŁYTY PN-2 

2303-F-NB-B3-009 0 DOZBROJENIA, WYKOTWIENIA Z PŁYTY PN-2 
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12 UWAGI KOŃCOWE 

• Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

w budownictwie oraz sztuką budowlaną, a także z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Materiały 

powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. 

• Prace budowlane można rozpocząć po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

• Przed wykonaniem elementów konstrukcji stalowej należy wykonać projekt warsztatowy tychże 

elementów.  

• Wszelkie zmiany schematu statycznego i inne istotne zmiany projektowe można wprowadzić wyłącznie 

za zgodą projektanta.  

• Do prac budowlanych należy używać wyłącznie materiałów i wyrobów posiadających odpowiednie 

dopuszczenia i atesty umożliwiających ich stosowanie w Polsce.  

• Wszelkie zmiany zastosowanych rozwiązań i odstępstwa od niniejszego projektu powinny być 

bezwzględnie konsultowane i uzgadniane z jednostką projektową i upoważnionymi przez nią 

projektantami. Wszystkie zmiany muszą uzyskać pisemną aprobatę autorów projektu. 

• Wszystkie wymiary podane w dokumentacji rysunkowej należy bezwzględnie każdorazowo przed 

rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic lub zmian wynikających z 

wymogów technologii dostawcy skontaktować się z projektantem. 

• Wszystkie dostrzeżone nieścisłości projektu należy zgłaszać Autorom projektu jeszcze przed lub 

ewentualnie zaraz po rozpoczęciu robót budowlanych.  

• Projektant nie odpowiada za błędy, których wykrycie było możliwe na etapie przygotowywania robót 

budowlanych i jeśli nie umożliwiono Projektantowi naprawy ewentualnych błędów projektowych zaraz 

po ich ujawnieniu tj. jeszcze przed rozpoczęciem robót, zamówieniem elementów prefabrykowanych.  

• Demontaż szalunków i stempli powinien być dokonany po uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru.  

• Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego (jeżeli został 

ustanowiony) winni szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową. Wszystkie niejasności co 

do sposobu wykonania konstrukcji, czy też zastosowanych rozwiązań należy wyjaśnić z projektantem. 

 

 

 Opracował: mgr inż. Bartosz Prokop 
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13 DOKUMENTY FORMALNE 

13.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJĄCEGO  

 

Katowice,  październik 2025 r. 

 

Oświadczenie projektanta i osoby sprawdzającej 

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333 z późn. zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy dla zamierzenia 

budowlanego o nazwie: 

 

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu 

budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" 

 

Adres inwestycji: 

Elektrociepłownia Szombierki, ul. Kosynierów, 41-902 Bytom 

dz. nr 1787/9, 1709/9, 1711/9, 1710/9, obręb 0015 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

Projektant 

specjalność konstrukcyjno-budowlana 

mgr inż. Bartosz Prokop  

nr upr. SLK/5663/POOK/14 

 

 

Sprawdzający 

specjalność konstrukcyjno-budowlana 

mgr inż. Rafał Hoffmann 

nr upr. SLK/5746/PBKb/15 
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13.2 UPRAWNIENIA ORAZ ZAŚWIADCZENIA Z IZBY 
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