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WSTEP

Podstawa opracowania.

[1] Zlecenie na wykonanie opracowania,

(2] Dokumentacja archiwalna obiektu z 1919 r.,

[3] Ekspertyza Techniczna konstrukcji dachu Maszynowni Budynku ,Elektrocieptowni Szombierki” z
sierpnia 2025 r.

[4] Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu i zmiany sposobu uzytkowania
zespotu budynkow poprzemystowych ,Elektrocieptowni Szombierki”

[5] Wytyczne architektoniczne i branzowe

[6] Ustalenia z Inwestorem,

[7] Normy i przepisy:
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Eurokod 0 — PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji;
Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdlne;

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie Sniegiem;

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiafru;

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z befonu;

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych,

Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych;

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY do projektu budowlanego pn.

przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania zespotu budynkow
poprzemystowych ,Elektrocieptowni Szombierki” w Bytomiu, przy ul. Kosynierdw dz. nr 178%/9, 1709/9,
1711/9, 1710/9, obreb 0015. Projekt swym zakresem obejmuje konstrukcje dachu i gtdwng konstrukcje
nosng (stalowa) budynku Maszynowni wraz z nieckami basenowymi.
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Zakres opracowania.

Niniejszy projekt zawiera rozwigzania w zakresie konstrukgji dla dachu budynku kottowni i

niecek basenowych (oznaczenie ,B3"; lokalizacja wg Rys. 1).

2 ZALOZENIA OBLICZENIOWE

2.1 Zestawienie obcigzeh

DACH H [mm] G [kN/m3] Q [kN/m2]
Dachowka ceramiczna 40 20 0,80
Izolacja termiczna 200 1,8 0,36
Folia 0,04
Podbitka pas dolny 0,30

I SUMA 1,50
OBCIAZENIA TECHNOLOGICZNE Q [kN/m2]
instalacje podwieszone dachu 0,30




a

OBCIAZENIE UZYTKOWE [kN/m2]
dach bez dostepu - kat.H 0,40
Podest ftechnologiczny w poziomie pasa dolnego 1,50

OBCIAZENIA KLIMATYCZNE

Snieg - strefa Il; sk=0,90kN/m2

wiatr - strefa |; vb=22m/s; kat. terenu Il

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 Kontekst historyczny obiekfu

Maszynownia czasem zwana salg Modrzewiowa, nazwa ta pochodzi od faktu, ze drewniana czest
konstrukcji dachu, ktora znajduje sie na poziomie pasa dolnego i tworzy forme sufitu, zostata wykonana
z modrzewia. Jest to unikalny element architektoniczny w skali tego typu budowli przemystowych, co
sprawito, ze nazwa "Modrzewiowy” przylgneta do tego budynku, podkreslajac jego wyjatkowosc i

estetyke wewnafrz historycznej elektrowni.

Obiekt zlokalizowana w sercu zabytkowego kompleksu Elektrocieptowni Szombierki, stanowi
kluczowy element historycznego zatozenia architektoniczno-przemystowego. Obiekt ten, wzniesiony w

1920 roku, jest Swiadectwem zaawansowanej mysli technicznej i architektury przemystowej poczatku XX
wieku. Jego stfrategiczne potozenie pomiedzy budynkami Pompowni, czeSci administracyjnej i wiezy
zegarowej, podkresla integralno$c i funkcjonalng spojnoSt catego kompleksu. Budynek Maszynowni
charakteryzuje sie powierzchnig uzytkowa wynoszacg okoto 2602,5m2, co Swiadczy o jego znaczacych

rozmiarach.
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Rysunek 1 Plan nazewnictwa obiektéw zespotu budynkow “Elektrocieptowni Szombierki” wg koncepgji

przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu i zmiany sposobu uzytkowania




3.2  Opis konstrukcji kottowni

Konstrukcja dachu Maszynowni to dwuspadowa, stalowa kratownica. Gtowne elementy nosne to
kratownice stalowe o zrdznicowanym rozstawie osiowym - 8,2 m i 3,8 m - ktore opierajg sie na stupach
stalowych, ukrytych za obmurowaniem z cegty. Pasy gorne kratownic, wykonane z podwdjnych
katownikow, tworzg kat dachu wynoszacy 35°. Pas dolny, rowniez z podwdjnych katownikow, ma
charakterystyczny ksztatt tuku. Wykratowanie wykonane réwniez z podwdjnych katownikdw. W poziomie
pasa dolnego kratownicy znajduje sie konstrukcja drewniana, ktéra tworzy forme sufitu, wykonana z
drewna modrzewiowego. Dach pokryty jest dachéwka, utozong na drewnianej konstrukcji tat i kontrtat.
W dachu znajdujg sie rowniez do$wietlenia w formie “wolich oczu”. Wzdtuz catej konstrukcji dachu, w
przestrzeni kratownicy, znajduje sie podest techniczny, dostepny z poddasza czesSci administracyjnej.

L OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Po planowanej przebudowie, dach Maszynowni zostanie docieplony a drewniana podbitka w poziomie
pasa dolnego odfworzona.

Cata powierzchnia dachu zostanie wyremontowana i pokryta jak pierwotnie dachowka ceramiczna.
W obliczeniach projektowych uwzgledniono obcigzenia od instalacji prowadzonych pod dachem, przyjmujac
wartost 30 kg/m? Dach zostanie réwniez docieplony.

Zaktada sie wykonanie prac budowlanych:

- wymiany pokrycia dachowego na nowe,

- odtworzeniu fragmentow konstrukcji drewnianych wskazanych w opracowaniu i doSt mocno
skorodowanych,

- zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow stalowych,

Zgodnie ekspertyzq pozarowg konstrukcja dachu przedmiotowego budynku powinna posiadat klase
odpornoSci ogniowej R15. Wymdg ten zostanie spetniony poprzez zastosowanie odpowiedniej farby
peczniejacej. Zaktada sie femperafure krytyczng na poziomie 550 °C.

5 NIECKI BASENOWE

Na najnizszym poziomie maszynowni projektuje sie wykonanie konstrukcji zelbetowej pod niecki
basenowe i technologie basenu. Niecki basenowe zaktada sie ze wykonane zosftang z profilowanej stali
wg odrebnego opracowania. Elementy stalowe wspierat sie bedq na konstrukcji stalowe;.

Kazdy z basenow posiada ptyte denng posadowiong na podbudowie, na gornej warstwie podbudowy
nalezy uzyskat wtorny modut odksztatcen na poziomie Ev2 = 80 MPa. Dopuszcza sie wykonanie
podbudowy z przekruszu betonowego uzyskanego z rozbidrek.

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng i wizjg lokalng na budowie w niektorych miejscach pod basenami
moga znajdowal sie istniejgce fundamenty ktore mozna zaadoptowal do funkcji ptyty dennej basenu
jezeli tylko znajduja sie na odpowiednim poziomie i s3 w dobrym stanie technicznym.

Pod technologie basenu projekfuje sie ptyte fundamentowa przy osi E, jednak w tym miejscu mozne
znajdowat sie istniejaca ptyta kanatu ktory podlega rozbiorce. Jezeli taka sytuacja bedzie miata miejsce
mozna ptyte ta po uprzednim jej zbadania zaadoptowal na posadowienie dla technologii basenu.

Wszystkie elementy zelbetowe niecek basenowych projektuje sie z betonu (30/37, klasa ekspozycji
XC2, XD2, ofulina 50mm, stal zbrojeniowa B500C.
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IZOLACJE WODNOCHRONNE | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZY JNE

Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczyt antykorozyjnie przez malowanie zestawem farb; grubost
powtoki dobrat dla:

- kategoria korozyjnosci: (2 - mata,

- okres ftrwatosci systemu malarskiego: M - Sredni (do ustalenia z Inwestorem).

Wszelkie naprawy powtok antykorozyjnych muszg byt wykonane w sposob gwarantujacy otrzymanie
oryginalnej jakosci.

WYTYCZNE MATERIALOWE | WYKONAWCZE

Wszystkie konstrukcje nalezy wykonat wedtug dokumentacji projektu wykonawczego.

Przed przystapieniem do prac monftazowych wykonawca prac montazowych winien sporzadzic projekt
organizacji monfazu uwzgledniajacy:

e technologie i organizacje montazu,

e dobdr sprzetu montazowego,

e harmonogram montazu,

e wymagania bezpieczenstwa pracy ludzi i sprzetu,

e wymagania statecznosci konstrukcji i poszczegolnych jej elementéw w kazdej fazie montazu.
Nalezy zapewnit odpowiednig kontrole jakosci odbieranych elementdow prefabrykowanych poprzez
sprawdzenie prawidtowosci wykonania elementow, na etapie odbiorow robdt ulegajacych zakryciu,
odbiordw czesciowych, wstepnych i koncowych. W trakcie odbiorow poszczegdlnych elementow nalezy
zwrdcit uwage na jakoSt matferiatow i zgodnos$t z projektem.

Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce musza
posiadat obowigzujace w Polsce Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz certyfikaty
przewidziane stosownymi wymaganiami normatywno-prawnymi.

Wszystkie stosowane materiaty i produkty nalezy rozumiet, jako komplet ze wszelkimi komponentami
i akcesoriami  uzupetniajgcymi, mocowaniami, elementami montazowymi, wykonczeniowymi,
eksploatacyjnymi itp. zgodnie z wymaganiami technicznymi i technologicznymi przewidzianymi przez
wtasciwych producentow na podstawie stosownych kart katalogowych i instrukcji producenta.
Wszystkie stosowane materiaty i produkty muszg byt wtasciwe dla celu, ktoremu majg stuzyt.
Wszystkie stosowane materiaty i produkty stosowane podczas realizacji muszg by transportowane,
sktadowane, wbudowywane, zabezpieczane i eksploatowane zgodnie z zaleceniami wtaSciwych
producentow na podstawie stosownych kart katalogowych i/lub instrukgji.

Jesli stykajace sie ze sobg materiaty lub produkty moga wywierac na siebie nawzajem niekorzystne
skutki chemiczne, elektrostatyczne czy inne, nalezy stosowal wtasciwe przektadki materiatowe
i technologiczne.

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej zastosowane materiaty i produkty muszg byt
nowe, czyste, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym, a cata ich ilos¢ konieczna do zakohczenia
robot musi byt takiego samego typu i pochodzit od jednego producenta. Cata ilos¢ kazdego materiatu
lub produktu musi byt jednolita pod wzgledem rodzaju, wielkosci, jakosci oraz wygladu (kolor, faktura,
itp.).

Zmiana uzytych materiatow na inne niz okreSlone w projekcie, moze byt dokonana jedynie
w uzgodnieniu z auftorem projektu.

Metodyka prowadzenia prac: Zaleca sie, aby wszystkie wymienione prace prowadzic w sposodb
odcinkowy, np. wykonujac je na 1/6 obiektu i sukcesywnie przesuwajac sie w kolejne pola. Takie
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1)

2)

3)

4)

5)
6)

podejscie pozwoli na minimalizacje zaktocen w funkcjonowaniu obiektu, optymalizacje logistyki prac
oraz biezacg kontrolg jakosci wykonania.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strefe prowadzenia robét nalezy wygrodzit i odpowiednio oznakowaC tabliczkami ostrzegawczymi.
Stanowiska robocze nalezy utrzymywat w nalezytym porzadku, a materiaty i surowce sktadowat
w sposob zapewniajagcy swobodny do nich dostep, tak aby nie utrudniaty poruszania sie.

Prace podczas montazu konstrukcji wymagajg szczegolnej ostroznoSci. Pracownicy powinni byt
odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP.

W miejscach prowadzenia robot nie powinny przebywac osoby postronne.

BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Konstrukcja zostata zaprojektowana w sposob zapewniajacy nie przekroczenie stanéw granicznych
nosnosci oraz uzytkowania zadnego elementu dla normowych kombinacji obcigzen. Obliczenia
przeprowadzono w programie RM-Win i przy pomocy auforskich arkuszy kalkulacyjnych.

ZALECENIA KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Demontaz i przygotowanie powierzchni:

a) Nalezy przystapit do kompleksowego demontazu istniejacego poszycia dachu, wszystkich okien.
Prace te powinny byl prowadzone z zachowaniem najwyzszej ostroznosci, aby nie naruszyt
pozostatych elementow konstrukcyjnych.

b) Po demontazu, cata konstrukcja stalowa powinna zostat poddana gruntownemu oczyszczeniu
metodg strumieniowo-$cierna (np. piaskowanie), w celu usunigcia ognisk korozji powierzchniowej
oraz przygotowania podtoza pod nowe powtoki ochronne.

c) W frakcie prac demontazowych i oczyszczania, w przypadku ujawnienia dodatkowych, nieujetych
w niniejszym opracowaniu, znaczacych uszkodzen lub zaawansowanej korozji elementow stalowych
(np. w obudowie podestu od strony pétnocnej, gdzie profile sg obecnie zakryte wypetnieniami
Scian), nalezy niezwtocznie skonsultowal sie z projektantem konstrukcji w celu okreslenia
szczeg6towego sposobu wymiany lub wzmocnienia tych elementow.

Wymiana skorodowanych elementow:

a) Wszystkie elementy stalowe, ktore w wyniku korozji ulegty znacznemu ostabieniu, nalezy
zdemontowal i zastapit nowymi, petnowartoSciowymi elementami stalowymi. Na rysunkach
przedstawiono elementy do wymiany. W przypadku ujawnienia dodatkowych elementow znacznie
uszkodzonych na etapie prowadzenia prac wykonawczych, nalezy powiadomit projektanta w celu
okreslenia sposobu ich naprawy/wymiany. Tyczy sie to zarowno elementow stalowych jak i
drewnianych.

Uzupetnienie potaczen:

a) Nalezy zweryfikowat i uzupetni¢ wszystkie potaczenia skrecane.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

a) Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy odpornoSci ogniowej R15,
zgodnie z wymogami ekspertyzy pozarowej.

Zabezpieczenie antykorozyjne,

Wykonanie nowego poszycia dachu,




)

Remont elementdéw drewnianych Gdyby w trakcie wykonywania prac okazato sie, ze niektore z
przyjetych zatozeh sg btedne nalezy skontaktowat sie z autorem niniejszego opracowania w celu

naniesienia zmian.

1

NUMERACJA RYSUNKOW

NUMER RYSUNKU REWIZJA NAZWA

2303-F-KD-B3-001 0 RZUT DACHU / KONSTRUKCJA DREWNIANA DO
ODTWORZENIA

2303-F-KD-B3-100 0 ELEMENTY KONSTRUKCJI NASTAWNIA

2303-F-NB-B3-001 0 ZESTAWCZY RZUT NIECEK BASENOWYCH

2303-F-NB-B3-002 0 RZUT NIECKI BASENU REKREACY JNEGO

2303-F-NB-B3-003 0 RZUT NIECKI BRODZIKA

2303-F-NB-B3-004 0 RZUT NIECKI BASENU DO NAUKI PLYWANIA

2303-F-NB-B3-005 0 ZBROJENIE DOLNE PLYTY PN-1

2303-F-NB-B3-006 0 ZBROJENIE GORNE PLYTY PN-1

2303-F-NB-B3-007 0 DOZBROJENIA, WYKOTWIENIA Z PLYTY PN-1

2303-F-NB-B3-008 0 ZBROJENIE PLYTY PN-2

2303-F-NB-B3-009 0 DOZBROJENIA, WYKOTWIENIA Z PLYTY PN-2
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UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywat zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
w budownictwie oraz sztukg budowlana, a takze z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych pod nadzorem osob posiadajagcych odpowiednie uprawnienia. Materiaty
powinny posiadat stosowne atesty i dopuszczenia.

Prace budowlane mozna rozpoczal po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przed wykonaniem elementow konstrukcji stalowej nalezy wykonal projekt warsztatowy tychze
elementow.

Wszelkie zmiany schematu statycznego i inne istotne zmiany projektowe mozna wprowadzit wytgcznie
za zgoda projektanta.

Do prac budowlanych nalezy uzywal wytacznie materiatdow i wyrobdw posiadajacych odpowiednie
dopuszczenia i atesty umozliwiajacych ich stosowanie w Polsce.

Wszelkie zmiany zastosowanych rozwigzah i odstepstwa od niniejszego projektu powinny byt
bezwzglednie konsultowane i uzgadniane z jednostka projektowg i upowaznionymi przez nig
projektantami. Wszystkie zmiany musza uzyska pisemng aprobate autoréw projektu.

Wszystkie wymiary podane w dokumentacji rysunkowej nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku roznic lub zmian wynikajacych z
wymogdw technologii dostawcy skontaktowat sie z projektantem.

Wszystkie dostrzezone nieScistoSci projektu nalezy zgtaszat Autorom projektu jeszcze przed lub
ewentualnie zaraz po rozpoczeciu robot budowlanych.

Projektant nie odpowiada za btedy, ktorych wykrycie byto mozliwe na etapie przygotowywania robot
budowlanych i jeSli nie umozliwiono Projektantowi naprawy ewentualnych btedow projektowych zaraz
po ich ujawnieniu tj. jeszcze przed rozpoczeciem robdt, zamdwieniem elementow prefabrykowanych.
Demontaz szalunkdow i stempli powinien byt dokonany po uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru.
Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat
ustanowiony) winni szczegdtowo zapoznat sie z dokumentacjy projektowa. Wszystkie niejasnosci co
do sposobu wykonania konstrukcji, czy tez zastosowanych rozwigzan nalezy wyjasnit z projektantem.

Opracowat: mgr inz. Bartosz Prokop
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131 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJACEGO

Katowice, pazdziernik 2025 r.

OSwiadczenie projektanta i osoby sprawdzajacej
Zgodnie z art. 41 ust. La pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pézn. zmianami) niniejszym oSwiadczam, ze projekt wykonawczy dla zamierzenia
budowlanego o nazwie:

.Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania zespotu
budynkow poprzemystowych ,Elektrocieptowni Szombierki”

Adres inwestycji:
Elektrocieptownia Szombierki, ul. Kosynierow, 41-902 Bytom
dz. nr 178%/9, 1709/9, 1#11/9, 1#10/9, obreb 0015

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Bartosz Prokop
nr upr. SLK/5663/P00K/ 14

Sprawdzajacy
specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Rafat Hoffmann

nr upr. SLK/5746/PBKb/15
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UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIA Z IZBY

S L ASKA

OKREGOWA

N I 74 B A

%//INZYNIEROW
/Tr BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5746/14 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm), § 10 i § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Rafat Hoffmann
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 28 lutego 1985 w Bytomiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5746/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzagdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skitad orzekajacy OKK
s Pan Rafat Hoffmann
Gen. Kazimierza Putaskiego 12/2 .
41-902 Bytom i mgr inz/ Pi
2. Okregowa Rada Izby 5.
3. Gtowny Inspektor x 2.
Nadzoru Budowlanego %, o inz. Hi
4. ala. N q

e mgr inz. Zbigniew Dziefzewicz
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Zaswiadczenie

& framirie warglikadyrnym:

SLE-FK7-2EG-Z4M *

Pan Rafat Hoffmann o numerze ewidencyjnym SLE/BO/9289/15

adres zamieszkania ul. kagodna 20, 43-360 Bystra

jest czhomkiem §Ia_skiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilmej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2025-12-31.

Zaswizdczenie rostato wygenerowsne elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniczngm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikaty w dniu 2024-12-1B roke przez

Roman Kareowski, Przewadniczacy Rady 5|qsl-u'ej Okrezowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(2pednm i al HI.IL

1. Da eich b ] Farsssy & Sl pramni wllircls Bodimie clwiadiiona wob w poilacl ebbraneingg | spalrbing g
ewaalif e o

2, Cdwidd cdisin weli Habenie w larmie eebbransineg [l rdswsowabss ¢ alwiadibanim wali Hobonys w farmia peesne )

® Warlkacjy poprasmots danyeh w niniejaeym delwiadcnenmu mokna sprawded g pemosy rumeru warglikscgniggo tebwisdcnana na
ibrans Polikig leby inbpsierdw Budcwniclwa www.pib.omggl kb kentakbejee big & Blorem wilakcmwa] ORkrgiewa] by InEprsands
Budawnatwic
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SLK/OKK/7131/5433/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r.

W\

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r,, poz. 1409 z pézn. zm), § 10 i § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdéw, inzynierébw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zitozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Bartosz Prokop
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 07 grudnia 1987 w Sosnowcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5663/POOK/14
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOlB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Bartosz Prokop
Wysoka 12 B/34
41-209 Sosonowiec
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala X o ¥ 4
D, R mgr inz. Z;gniew‘KS”gewicz




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LLX-ZBW-RIN *

Pan Bartosz Prokop o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9053/15
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-31 11:35:25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej 1zby Intynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne| formy czynnosci prawne] wystarcza zlotenie odwiadczenia woll w postaci elektroniczne) | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicziym,

§ 2. Oswiadcze nie woli ztozene w formie elektrenicznej jest rewnowatne z oswiadczeniem weoli ztozonym w formie pisemnej.

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Ingynierow Budownictwa.
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