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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

- zlecenie wykonania opinii BYT_504/MH/2025/026 z dnia 04.11.2025 

- wizja lokalna przeprowadzona przez autorów opracowania październik/listopad/grudzień 

2025 roku 

- pomiary wilgotności murów, 

- pobór próbek do analizy loboratoryjnej  zasolenia i zawilgocenia ścian 

- dokumentacja fotograficzna, wykonana przez autorów opracowania, 

- opracowania, literatura i obowiązujące normy prawne, 

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych 

czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 

pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005 nr 81 poz. 716), 

- „Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną” – praca zbiorowa pod redakcją 

Jerzego Karysia, PSMB, Warszawa 2010, 

- Norma PN-85/B-01805 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony”, 

- Norma PN-EN 1504-7 „Określenie wymagań dla ochrony zbrojenia przed korozją,” 

- Praca zbiorowa pod red. Jana Grajewskiego „Mikotoksyny i grzyby pleśniowe – zagrożenia 

dla człowieka i zwierząt”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 

2006, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie () wraz z poprawkami 

z dn. 13 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 270) oraz z dnia 7 kwietnia 2004 r. () wraz z 

późniejszymi zmianami. 
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opinii technicznej są zagadnienia, dotyczące stanu technicznego budynku, 

występujących tam zawilgoceń oraz degradacji badanych elementów budynku. 

Część opinii, zawierająca opracowanie wynikające z badań wniosków i zaleceń dla 

użytkowników w zakresie dalszej eksploatacji i poprawy warunków ww. obiektu, uwzględnia 

szczegółowe badania w skali mikro i makro zasadniczych elementów obiektu. 

 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Celem opinii jest pomiar i analiza stanu technicznego i zakresu występujących 

i zidentyfikowanych zawilgoceń w obiekcie z perspektywy mykologii. Opinia ma na celu 

określenie stanu technicznego badanego obiektu w aspekcie postępującej korozji biologicznej. 

Zawarte w końcowej części opracowania wnioski i zalecenia, dotyczące eksploatacji 

poszczególnych elementów, mają na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy i wskazówek, 

prowadzących do przywrócenia wartości użytkowej obiektu. 

Znajdują się tu rozwiązania dotyczące sposobów wykonania zabezpieczeń ścian, jak też 

rozwiązania dotyczące sposobów wykonania wtórnej izolacji poziomej i izolacji pionowej 

ścian fundamentowych oraz innych zabezpieczeń izolacyjnych budynku. 

Załączone w opinii rozwiązania techniczne opisują możliwości wykonania 

poszczególnych izolacji budynku – wtórnych izolacji poziomych oraz izolacji pionowych 

zewnętrznych i wewnętrznych poszczególnych części budynku. 

 

          W związku z aktualnymi pracami w badanym obiekcie: 

„ Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej 

części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje 

usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania 

turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz 

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą „  - opinia ma  na celu ustalenia 

zakresu i przebiegu wymaganych izolacje przeciwwodnych zespołu budynków 

Elektrociepłowni Szombierki.  
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Opis obiektu 

 

 

Fot.1 Widok  - położenie budynku źródło Google.maps 

 

 Zespół zabudowy elektrociepłowni Szombierki, ul. Kosynierów, wpisany do Rejestru 

Zabytków  nr rej.: A/398/13 z 14.01.2013. 

Obiekty wzniesiono przeważnie w tradycyjnej konstrukcji murowanej z cegły, uzupełnionej 

miejscowo stalowo-ceglaną konstrukcją szkieletową. Materiałem wykończeniowym ścian jest 

głównie cegła licówka ułożona w wątku główkowym. Konstrukcja stropów jest zróżnicowana, 

przeważają wsparte miejscowo na konstrukcji stalowej monolityczne stropy betonowe, stropy 

Ackermanna, stropy drewniane występujące przede wszystkim w części administracyjnej oraz 

stropy ceramiczne w budynku wartowni. Dachy na ogół są dwuspadowe, o konstrukcji stalowej 

lub drewnianej, ze zróżnicowanym obecnie pokryciem (blacha, eternit, dachówka).  

 

 
Poglądowy schemat poszczególnych budynków 
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Badane pomieszczenia na poziomie -1  

 

W pomieszczeniach na kondygnacji -1 wykonano badania zawilgocenia muru oraz pobrano 

próbki do badań laboratoryjnych. 

Stan poszczególnych ścian określa się jako zły z wysokim zwilgoceniem,  wysoleniami i 

degradacją struktury cegły wraz z miejscowym zagrzybieniem. Ze względu na długoletnie nie 

używanie pomieszczeń wymagają prac izolacyjnych z osuszeniem i odnową biologiczną. 

Poniższa dokumentacja fotograficzna przedstawia stan aktualny powierzchni ścian w części 

pomieszczeń. 
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Fot.2-8 Widok ścian pomieszczeń na kondygnacji -1 z widoczną degradacją ppowierzchni 

cegieł. 

 

            W budynku (w badanej kondygnacji podziemnej) zauważono miejscowe efekty korozji 

biologiczno-chemicznej. Widać uszkodzenia warstwy wierzchniej ścian ceglanych, które 

wynikają z krystalizacji soli w trakcie wysychania. Dopóki dostarczana jest wilgoć, proces ten 

jest ciągły i sukcesywnie niszczy kolejne warstwy. Zaczyna się od przebarwień, a w skrajnych 

przypadkach zniszczenia mogą doprowadzić do utraty właściwości konstrukcyjnych materiału. 

Inną właściwością soli jest zdolność do przyłączania cząsteczek wody, czyli uwodnienia. Sole 

mogą tworzyć kryształy o różnej objętości, która zmienia się w zależności od stopnia 

uwodnienia. Wywierają wówczas ciśnienie hydratacyjne na ścianki porów, działające równie 

destrukcyjnie, co ciśnienie krystalizacji. Z uwagi na bardzo dużą higroskopijność soli dochodzi 
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do ich cyklicznej krystalizacji i rozpuszczania, w zależności od wilgotności powietrza, co 

prowadzi do szybkiego zniszczenia struktury powierzchniowej. 

 

   

 

Fot. 9-11 Widok wykonane odkrywki przez inwestora do oceny poziomu występowania wód 

gruntowych 
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Badania zawilgocenia i zasolenia 

 

Pobrano próbki do badań zawartości soli oraz pomiarów laboratoryjnych zawilgocenia ścian na 

poziomie -1 . Miejsca pobrań poszczególnych próbek zaznaczono na rysunku  poglądowym 

numer 1. 

 

 

 

Rysunek numer 1 – Miejsca pobranych próbek do badań na kondygnacji -1 
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Zestawienie wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek z kondygnacji -1 . 

 

 

 

 

Na podstawie zestawienia laboratoryjnego przeprowadzonego w dniach 23–24.10.2025 r. 

oceniono stopień zawilgocenia materiału pobranego z poziomu kondygnacji –1 budynku. 

Zawartość wilgoci masowej w dostarczonych próbkach mieści się w przedziale: 

11,06% – 20,31% 

co wskazuje na wilgotność podwyższoną do wysokiej, przekraczającą typowy poziom 

równowagi higroskopijnej dla murów mineralnych (zwykle ok. 2–5%). 
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Interpretacja wartości 

1. Próbki o wilgotności 18–20% (np. 20,31%; 18,21%) – wskazują na aktywny 

transport wody w strukturze muru, typowy dla: 

o kapilarnego podciągania wody z gruntu, 

o lokalnych przecieków, 

o braku lub nieskutecznej izolacji przeciwwilgociowej na poziomie ław i ścian 

fundamentowych. 

2. Próbki o wilgotności 11–14% – nadal oznaczają poziom znacząco podwyższony, 

utrzymujący się wskutek: 

o zawilgocenia przewlekłego, 

o ograniczonego wysychania (brak wentylacji, niska temperatura, wysoka 

wilgotność względna pomieszczeń), 

o możliwości gromadzenia się wody wskutek kondensacji powierzchniowej na 

zimnych przegrodach. 

3. Różnice między próbkami sugerują, że zawilgocenie nie jest jednorodne, co jest 

charakterystyczne dla strefy –1, gdzie współwystępują: 

o punktowe dopływy wody, 

o zmienne warunki gruntowe, 

o stare lub nieszczelne izolacje pionowe/poziome. 

 

Wnioski  

• Poziom wilgoci masowej przekraczający 15% klasyfikuje materiał jako wyraźnie 

zawilgocony, a miejscami mokry, co negatywnie wpływa na: 

o trwałość muru, 

o przyczepność tynków i powłok renowacyjnych, 

o odporność na zamarzanie, 

o rozwój procesów korozyjnych soli budowlanych (azotany, siarczany, chlorki). 

• Stwierdzone wartości świadczą o trwałym dopływie wilgoci, nie zaś o zawilgoceniu 

incydentalnym. Wymaga to zaprojektowania kompleksowego systemu osuszenia i 

odtworzenia skutecznej hydroizolacji. 
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• W połączeniu z towarzyszącą analizą zasolenia (podwyższone chlorki i siarczany), 

można stwierdzić, że wilgoć migruje w murze wraz z roztworami soli, co sprzyja 

krystalizacji i degradacji strukturalnej tynku oraz lica muru. 

 

Podsumowanie 

Zawilgocenie próbek z poziomu –1 należy ocenić jako znaczne, z wyraźnymi wskazaniami na 

aktywne zawilgocenie kapilarne. Sytuacja ta wymaga podjęcia działań naprawczych 

obejmujących zarówno odcięcie dopływu wody, jak i osuszenie oraz renowację murów w 

systemie kompatybilnym z poziomem zasolenia i wilgotności. 

 

Badanie zasolenia 

Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych stwierdzono obecność soli budowlanych w 

postaci azotanów, siarczanów oraz chlorków w materiale pobranym z poziomu kondygnacji –

1. Oznaczone wartości mieszczą się w zakresie od niskiego do umiarkowanego stopnia 

zasolenia, zgodnie z klasyfikacją w tabeli normowej. Najwyższe stężenia odnotowano w grupie 

siarczanów (do 0,28%), natomiast azotany i chlorki utrzymują się na poziomie śladowym do 

niskiego. 

Zasolenie muru, nawet przy obecnych wartościach umiarkowanych lub niskich, należy 

traktować jako czynnik potencjalnie dynamiczny, którego poziom może ulegać zmianom w 

czasie. Wpływają na to m.in.: 

• zmienne warunki wodne i wilgotnościowe w gruncie, 

• podciąganie kapilarne wód gruntowych o zmiennym składzie mineralnym, 

• sezonowe wahania wilgotności i temperatury, 

• migracja soli w strukturze muru podczas cyklicznego zwilżania i wysychania, 

• możliwe okresowe dopływy wilgoci z nieszczelnych instalacji lub infiltracji opadowej. 

Obserwowane wartości wilgotności masowej w zakresie 11,06–20,31% wskazują, że próbki są 

materiałem o wyraźnie podwyższonej wilgotności, co sprzyja migracji i akumulacji soli w 
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strukturze kapilarnej. W sytuacji braku skutecznych działań przeciwwilgociowych istnieje 

ryzyko, że w kolejnych latach nastąpi zwiększenie stężeń soli w murze, szczególnie siarczanów 

– które charakteryzują się największą mobilnością przy okresowym zawilgoceniu. 

Wzrost zasolenia w przyszłości może prowadzić do: 

• tworzenia się i krystalizacji soli w strefie odparowania, 

• narastania naprężeń krystalizacyjnych, 

• postępującej dezintegracji struktury muru, 

• pogorszenia przyczepności tynków i powłok, 

• przyspieszonej degradacji materiału podczas cykli zamrażania i rozmrażania. 

Z uwagi na powyższe, zasolenie oceniono jako istotny czynnik ryzyka dla trwałości elementów 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, przy czym podkreśla się możliwość pogorszenia 

parametrów w perspektywie przyszłej, jeżeli nie zostaną zastosowane odpowiednie materiały i 

technologie renowacyjne – w szczególności bariery przeciwwilgociowe, systemy tynków 

renowacyjnych oraz powłoki odsalające. 

Badania radiowe wilgotności 

Do oceny zawilgocenia zastosowano wilgotnościomierz elektroniczny Protimeter 

Surveymaster, pracujący w trybie nieniszczącym (RF). Urządzenie wykonuje pomiar metodą 

pojemnościową z głębokością penetracji do ok. 20 mm, pozwalając na ocenę rozkładu wilgoci 

w murach. Pomiar wykonano w warunkach terenowych zgodnie z metodyką porównawczą, w 

odniesieniu do elementów referencyjnych. 

• Zakres wskazań: 0–999 jednostek względnych 

(na zdjęciu widoczna wartość 99.9 – odpowiadająca strefie bardzo silnego 

zawilgocenia) 

• Zasięg penetracji: maks. ok. 19–20 mm w głąb materiału 

• Charakter wskazań: wartości względne, służące do porównania pola pomiarowego i 

wyznaczania stref zawilgoceni 
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Fot.12-19  Widok pomiarów wilgotności w poszczególnych miejscach 
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Badania wykonano w celu oceny stopnia zawilgocenia muru ceglanego w pomieszczeniach 

kondygnacji -1. Pomiary przeprowadzono wilgotnościomierzem GE Surveymaster SM w trybie 

radio mode (pomiar pojemnościowy), umożliwiającym nieniszczące określenie 

podwyższonych stref wilgoci w strukturze materiału. 

 

Wyniki pomiarów 
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Wszystkie analizowane próbki muru wykazują bardzo wysoki poziom zawilgocenia, 

przekraczający wartość 6% wilgotności masowej, co zgodnie z kryteriami oceny materiałów 

ceramicznych oznacza stan pełnego nasycenia kapilarnego oraz aktywne występowanie wody 

wolnej w strukturze porów. Poziom ten kwalifikowany jest jako zawilgocenie krytyczne, 

powodujące intensywne procesy destrukcyjne, w tym degradację zaprawy, rozsadzanie 

struktury cegły przez krystalizację soli oraz utrzymujące się ryzyko korozji mrozowej. Wartości 

powyżej 6% jednoznacznie potwierdzają, że mur znajduje się poza zakresem równowagi 

higroskopijnej i podlega stałemu dopływowi wilgoci, najczęściej o charakterze podciągania 

kapilarnego lub przesiąków. 

 

Interpretacja wyników – odniesienie do tabeli Protimeter / brick moisture 

Wg tabeli przeliczeniowej: 

• Cegła w równowadze higroskopijnej: ok. 1–3 % masowych 

• Graniczna wartość „at risk”: ok. 3,0–4,0 % 

• Wartości „damp/wet”: ≥ 5,5 % masowych 

 

Odczyty uzyskane w badaniu (70–99 jednostek WME) odpowiadają poziomowi wilgotności 

znacznie przekraczającemu próg zagrożenia i wskazują jednoznacznie na: 

aktywny transport kapilarny wilgoci, 

brak lub nieskuteczność istniejącej izolacji poziomej, 

miejscami występowanie przesiąków wody wolnej / nasycenie muru powyżej punktu 

krytycznego. 

 

Wnioski techniczne- badania kondygnacja -1 

 

1. Mur w badanych punktach znajduje się w stanie silnego i bardzo silnego zawilgocenia. 

W wielu punktach urządzenie wskazało wartości maksymalne (99), charakterystyczne dla 

struktury nasączonej wodą lub zawilgoconej powyżej poziomu higroskopijnego. 

 

2. Zawilgocenie ma charakter podciągania kapilarnego, co potwierdza: 

największe wartości w strefie przyposadzkowej i w rejonie uszkodzonych spoin, 

spadek odczytów jedynie w pojedynczych punktach powyżej strefy kontaktu z posadzką. 
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3. Stwierdzono aktywny dopływ wilgoci – pomiary nie wskazują na wilgoć szczątkową, lecz 

na bieżące nasycanie muru. 

4. Ryzyko destrukcji materiału jest wysokie: 

łuszczenie lica, 

wykruszanie zaprawy, 

wysolenia i destrukcja krystaliczna, 

obniżona nośność spoin. 

 

5. Stan muru kwalifikuje się do natychmiastowych działań osuszająco-sanacyjnych, w 

szczególności wykonania: 

skutecznej izolacji poziomej (iniekcja krystaliczna, kremy silanowe, ciśnieniowa iniekcja  

uzupełnienia izolacji pionowej, 

tynków renowacyjnych o wysokiej paroprzepuszczalności, 

ewentualnego odsalania powierzchniowego. 

 

 

Podsumowanie – kondygnacja -1 

 

 

Zawilgocenie muru oceniono jako bardzo wysokie i przekraczające dopuszczalne wartości dla 

konstrukcji murowych. Uzyskane wyniki wskazują na brak skutecznej izolacji 

przeciwwilgociowej oraz aktywny transport wody w strukturze cegły i zaprawy. Stan ten 

wymaga podjęcia pilnych działań zabezpieczających i sanacyjnych. 
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Badane pomieszczenia na poziomie parter 

 

W pomieszczeniach na kondygnacji parter wykonano badania zawilgocenia muru oraz pobrano 

próbki do badań laboratoryjnych. 

Stan poszczególnych ścian określa się jako zły z miejscowym zwilgoceniem,  wysoleniami i 

degradacją struktury cegły wraz z miejscowym zagrzybieniem. Ze względu na długoletnie nie 

używanie pomieszczeń wymagają prac izolacyjnych z osuszeniem i odnową biologiczną. 

Poniższa dokumentacja fotograficzna przedstawia stan aktualny powierzchni ścian w części 

pomieszczeń. 
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Fot.20-29 Widok ścian pomieszczeń na kondygnacji -1  

z widoczną degradacją powierzchni murów 
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Badania zawilgocenia i zasolenia 

 

Pobrano próbki do badań zawartości soli oraz pomiarów laboratoryjnych zawilgocenia ścian 

na kondygnacji parteru . Miejsca pobrań poszczególnych próbek zaznaczono na rysunku  

poglądowym numer 2. 

 

 

 

 Rysunek numer 2 – Miejsca pobranych próbek do badań na kondygnacji parter 
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Zestawienie wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek z kondygnacji parter 

     

 

 

Badanie wykonano w celu określenia stopnia zasolenia murów obiektu Elektrociepłownia 

Szombierki, co stanowi kluczowy element oceny stanu technicznego materiałów mineralnych 

narażonych na zawilgocenie i migrację soli budowlanych. Próbki pobrano z wytypowanych 

fragmentów konstrukcji w dniach 13–14.10.2025 r. 

 

Analiza obejmuje: 

• zawartość wilgotności, 

• stężenie azotanów, 

• stężenie siarczanów, 

• stężenie chlorków 
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Na podstawie zestawienia laboratoryjnego przeprowadzonego w dniach 13–14.10.2025 r. 

oceniono stopień zawilgocenia materiału pobranego z poziomu kondygnacji parter. Zawartość 

wilgoci masowej w dostarczonych próbkach mieści się w przedziale: 

0,24 – 10,99 % 

Wyniki są zróżnicowane ze względu na strefy miejsc pobrania próbek: 

Największe zawilgocenie uzyskała próbka numer 6 miejsce poboru komin ( planowany bar 

sezonowy )  10,99 %  wynik mur mocno zawilgocony. 

Druga strefa poboru próbek numer 1-5 ściany budynku kotłowni elewacja północna, 

4,5 – 7,84 %  wynik mur średnio zawilgocony. 

Trzecią strefę poboru próbek numer 8-12 to dawny budynek rozdzielni 

0,24 – 8,12 % wynik mur o dopuszczalnej wilgotności do średnio zawilgoconego 

 

Interpretacja wartości 

Próbki o wilgotności 11–14% – nadal oznaczają poziom znacząco podwyższony, 

utrzymujący się wskutek: 

o zawilgocenia przewlekłego, 

o ograniczonego wysychania (brak wentylacji, niska temperatura, wysoka 

wilgotność względna pomieszczeń), 

o możliwości gromadzenia się wody wskutek kondensacji powierzchniowej na 

zimnych przegrodach. 

Różnice między próbkami sugerują, że zawilgocenie nie jest jednorodne, co jest 

charakterystyczne dla strefy parteru, gdzie współwystępują: 

o punktowe dopływy wody, 

o stare lub nieszczelne izolacje pionowe/poziome. 
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Podsumowanie 

Zawilgocenie próbek z poziomu parteru  należy ocenić jako mur średnio zawilgocony, 

jedynie w strefie badanego komina jako mocno zawilgocony, z wyraźnymi wskazaniami na 

aktywne zawilgocenie kapilarne. Sytuacja ta wymaga podjęcia działań naprawczych 

obejmujących zarówno odcięcie dopływu wody, jak i osuszenie oraz renowację murów w 

systemie kompatybilnym z poziomem zasolenia i wilgotności. 

 

Badanie zasolenia 

 

Wyniki porównano z klasyfikacją stopnia zasolenia zgodnie z powszechnie stosowanymi 

kryteriami oceny szkodliwości soli dla materiałów budowlanych (wartości graniczne podane w 

tabeli raportu). 

 

2. Charakterystyka próbek 

 

Dwanaście próbek wykazuje zróżnicowany poziom wilgotności – od 3,55% do 8,41%. Oznacza 

to, że w murze występują zarówno strefy względnie suche, jak i partie wykazujące aktywny 

transport kapilarny. Przy interpretacji wyników soli należy uwzględnić, że im większa 

wilgotność, tym większe możliwości migracji jonów. 

 

Sucha masa próbek utrzymuje się na poziomie wysokim (92–99%), co jest standardowe dla 

elementów mineralnych. 

 

 

3. Analiza stężenia poszczególnych soli 

 

3.1. Azotany (NO₃⁻) 

Zakres stężeń: 0,012 – 0,414% 

Większość wyników mieści się w strefie niskiej szkodliwości (<0,10%). 

Podwyższone wartości (0,216% oraz 0,414%) pojawiają się punktowo i mogą świadczyć o 

lokalnych dopływach zanieczyszczeń organicznych lub eksfiltracji wód nadosadowych. 
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Wniosek: Z punktu widzenia degradacji murów azotany nie stanowią dominującego czynnika. 

Ich obecność może jednak wzmagać defragmentację powierzchni tynków oraz miejscowe 

wykwity. 

 

3.2. Siarczany (SO₄²⁻) 

Zakres stężeń: 0,242 – 0,821% 

Klasyfikacja: 

W większości próbek wartości mieszczą się w przedziale średnim (0,50–1,50%). 

Próbki 6 i 7 osiągają poziom 0,821% i 0,887%, co należy uznać za znaczące obciążenie 

siarczanami. 

Jedna próbka (nr 11 – 0,303%) mieści się w strefie niskiej. 

 

Znaczenie techniczne: 

 

Siarczany są jednymi z najgroźniejszych soli dla systemów cementowych i murów, ponieważ: 

reagują z składnikami cementu (zjawisko ettrytyzacji), powodują rozsadzanie struktury i 

odspajanie tynków, przyspieszają korozję murów w środowisku wilgotnym. 

 

Wniosek: Wysokie stężenia siarczanów potwierdzają długotrwałe zawilgocenie oraz 

możliwość historycznego kontaktu z wodami nasyconymi mineralnie. Jest to parametr 

wymagający szczególnego uwzględnienia przy wyborze technologii renowacyjnych (konieczne 

materiały o podwyższonej odporności siarczanowej). 

 

 

3.3. Chlorki (Cl⁻) 

Zakres stężeń: 0,0099 – 0,0399% 

Wszystkie wartości mieszczą się w strefie niskiej (<0,20%). 

Jest to sygnał, że nie występuje aktywna korozja chlorkowa ani dopływ soli z oprysków 

zimowych czy środowiska przemysłowego. 

 

Wniosek: Chlorki nie stanowią aktualnie zagrożenia dla konstrukcji ani dla elementów 

stalowych wbudowanych w mur. Są składnikiem nieistotnym z punktu widzenia agresji 

chemicznej. 
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4. Interpretacja łączna i wpływ na konstrukcję 

Analizując zestaw wyników, można stwierdzić: 

 

4.1. Dominującym zagrożeniem są siarczany 

Ich wartości w większości próbek wskazują na: 

procesy destrukcji tynków i zapraw, 

ryzyko narastającej korozji siarczanowej, 

konieczność projektowania napraw w oparciu o materiały odporne na SO₄²⁻, w tym systemy 

renowacyjne zgodne z EN 1504 i wytycznymi WTA. 

 

 

4.2. Azotany występują punktowo, lecz mogą sygnalizować migrację wód zanieczyszczonych, 

eksfiltrację z warstw podsadzkowych, obecność starych zanieczyszczeń organicznych. 

 

Nie stanowią jednak czynnika kluczowego dla procesów degradacji konstrukcji. 

 

4.3. Chlorki obecne na bardzo niskim poziomie 

 

brak zagrożenia korozją chlorkową, 

brak potrzeby stosowania systemów o podwyższonej odporności na chlorki. 

 

 

 

Badania wilgotności miernikiem  FLIR MR55 

Do oceny zawilgocenia punktów pomiarowych na kondygnacji parteru zastosowano miernik 

wilgotności FLIR MR55 przyrząd mierzy wilgotność materiałów budowlanych. Działa na 

zasadzie pomiaru oporu elektrycznego między pinami kompensując pomiary temperatury, 

wykorzystując odpowiednią grupę materiałów budowlanych co pozwala na precyzyjne 

określanie poziomu zawilgocenia. Wynik na urządzeniu określa wilgotność masową muru. 
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Fot. 30-39 Pomiar wilgotności ścian w miejscach pobranych próbek 
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Klasyfikacja stopnia zawilgocenia ścian i murów  

Lp. 
Wilgotność masowa 

muru [%] 
Stopień zawilgocenia muru 

1 < 3 właściwy, dopuszczalny w pomieszczeniach 

mieszkalnych i użyteczności publicznej 

2 3 – 5 podwyższony 

3 5 – 8 mury średnio zawilgocone 

4 8 – 12 mury zawilgocone 

5 > 12 mury silnie zawilgocone 

 

Analizując poszczególne wyniki pomiarów wilgotności wewnątrz budynków badania 

miernikiem potwierdzają wyniki badań laboratoryjnych: 

Pomiary w strefie -  dawny budynek rozdzielni – wynik zawilgocenia stopień podwyższony 

Pozostałe pomiary na kondygnacji parteru – wynik zawilgocenia stopień mury zawilgocone i 

silnie zawilgocone 

 

Podsumowanie  

 

Zawilgocenie muru oceniono jako wysokie i przekraczające dopuszczalne wartości dla 

konstrukcji murowych. Uzyskane wyniki wskazują na brak skutecznej izolacji 

przeciwwilgociowej oraz aktywny transport wody w strukturze cegły i zaprawy. Stan ten 

wymaga podjęcia działań zabezpieczających i sanacyjnych. 
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Pozostałe badane części budynków 

 

Dziedziniec w budynku rozdzielni jest położony nad planowanymi pomieszczeniami 

użytkowymi ( na kondygnacji -1). Bezpośredni wpływ na zawilgocenie i degradację stropu 

mają nieszczelne/brak izolacji powierzchniowej terenu dziedzińca. W załączonych do 

opracowania technologiach przedstawiono technologię izolacji strefy dziedzińca.  

 

 

Fot.40    Widok – dziedziniec w budynku rozdzielnia 
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Fot. 41-43 Widok aktualnego stanu powierzchni placu dziedzińca z licznymi nieszczelnościami 

i bezpośrednim przedostawaniem się wody na niższą kondygnację 
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Komin 

Wykonano przegląd komina w którym planowany jest bar sezonowy, wyniki pomiarów 

wilgotności przedstawione w analizie wskazują na  stan zawilgocenia znacząco podwyższony, 

utrzymujący się wskutek: zawilgocenia przewlekłego i ograniczonego wysychania. Stan muru 

kwalifikuje się do natychmiastowych działań osuszająco-sanacyjnych, w szczególności 

wykonania: skutecznej izolacji poziomej oraz izolacji pionowej i wykonania tynków 

renowacyjnych o wysokiej paroprzepuszczalności. 

 

 

Fot.44 Widok komin – planowane pomieszczenie baru sezonowego 
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Fot.45/46 Widok ogólny zewnętrzny i wewnętrzny komin 

   

                        

Fot.47-50 Widok degradacja lica cegieł z wysoleniami i wysokim zawilgoceniem 
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WNIOSKI  

 

Na podstawie szczegółowych oględzin, przeprowadzonych badań i obliczeń 

wilgotnościowych sformułowano następujące wnioski dotyczące stanu technicznego obiektu, 

ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych: 

 

Głównymi uszkodzeniami występującymi w zespole badanych budynków są uszkodzenia 

związane z nadmiernym zawilgoceniem powierzchni przegród budowlanych zarówno na 

kondygnacji -1 jak i na kondygnacji parteru..  

• ogólny stan techniczny obiektu z punktu widzenia mykologii budowlanej jest zły  

• ogólny stan techniczny obiektu ze względu na zabezpieczenie przed szkodliwym 

oddziaływaniem wilgoci w pomieszczeniach kondygnacji -1 oraz parteru jest 

nieodpowiedni warunki panujące wewnątrz pomieszczeń uznaje się za szkodliwe dla 

ludzi i elementów wyposażenia pomieszczeń z uwagi na szkodliwe oddziaływanie 

wilgoci, i możliwy rozwój grzybów pleśniowych uznanych jako toksyczne i 

alergizujące oraz techniczne oddziaływanie grzybów na elementy organiczne 

• szkodliwe technicznie oddziaływanie soli wielokrotnie krystalizujących w murach 

 

 Obecny poziom zawilgocenia świadczy o niesprawnej izolacji poziomej oraz pionowej.  

 

Wobec powyższego konieczne jest wykonanie nowego zabezpieczenia przeciwwilgociowego 

w postaci poziomej i pionowej izolacji ścian, wzmocnienia  cegieł oraz  zastosowanie tynków  

regulujących wilgoć. 

         Stan zasolenia murów należy uznać za umiarkowany z lokalnymi ogniskami wysokiego 

obciążenia siarczanami. Oznacza to, że procesy destrukcji materiałów mogą postępować, 

zwłaszcza w obecności wilgoci.  Głównym czynnikiem szkodliwym są siarczany – ich 

obecność wymaga stosowania: 

• zapraw renowacyjnych o wysokiej odporności siarczanowej, 

• tynków WTA lub odpowiedników systemowych, 

• hydrofobizacji i systemów ograniczających podciąganie kapilarne. 

Brak istotnego zagrożenia chlorkowego pozwala skupić działania renowacyjne na eliminacji 

siarczanów i ograniczaniu zjawisk wilgotnościowych. 
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Wilgotność części próbek potwierdza trwające lub okresowe zawilgocenie, co sprzyja migracji 

soli do strefy parowania – a więc również możliwemu powstawaniu wykwitów i destrukcji 

powierzchni. 

 

Dla zapewnienia trwałości obiektu zaleca się: 

• przerwanie źródeł zawilgocenia poprzez wykonanie  (izolacji, iniekcje, osuszenia), 

• usunięcie warstw zasolonych, 

• odbudowę systemem odpornym na sole, 

• wykonanie powłok hydrofobowych i regulację mikroklimatu. 

 

Podsumowując powyższe wnioski:  

 

-  badane elementy budynku należy przeznaczyć do remontu wraz z odnową biologiczną 

 

 

Do opracowania dołączono technologię i specyfikację wykonania prac izolacyjnych w 

omawianych i badanych częściach budynków w zakresie wykonania: 

• Izolacji pionowych 

• Iniekcji poziomych 

• Izolacji poziomych na podbudowach 

• Doszczelnienia przejść przez przegrodę 

• Izolacji wewnętrznej pionowej  metodą iniekcji strukturalnej   

             w  sytuacjach  utrudnionego wykopu 

•  Izolacji poziomej na dziedzińcu 

 

Do opracowania dołączono rysunki poglądowe zalecanego przebiegu/zakresu prac izolacyjnych na 

kondygnacji  -1 oraz parteru. 

Do opracowania dołączono kosztorysy wykonania prac. Ze względy na  złożony układ budynków oraz 

zmienne grubości ścian i możliwość dostępu do prac izolacyjnych poszczególnych  budynków 

wykonano  kosztorys jednostkowy  – jednostkowy koszt m2 lub mb według zaleceń i dołączonej 

technologii.  Po ustaleniu ostatecznego przebiegu izolacji przez inwestora należy wykonać całkowity 

kosztorys poszczególnych prac izolacyjnych na badanych budynkach. 

 

GRUDZIEŃ  2025 
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• TECHNOLOGIA   WYKONANIA  IZOLACJI PRZECIWWODNYCH 

 

1.  Izolacje pionowe 

2.  Iniekcje poziome 

3.  Izolacje poziome na podbudowach 

4.  Doszczelnienia przejść przez przegrodę 

5.  Izolacja wewnętrzna pionowa   metodą iniekcji strukturalnej   

     w  sytuacjach  utrudnionego wykopu 

6.  Izolacja pozioma na dziedzińcu 
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NAZWA OPRACOWANIA: 

              Izolacje  przeciwwodne  zespołu budynków Elektrociepłowni Szombierki 

NAZWA INWESTYCJI: 

 EC Szombierki ARCHE  

ADRES INWESTYCJI: 

          ul. Kosynierów 34, 41-907 Bytom 

 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): 

           „ARCHE” S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa 

 

 

TECHNOLOGIA   WYKONANIA  IZOLACJI 

PRZECIWWODNEJ OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ 

Cześć nie podpiwniczona 

Zalecamy  wykonać   izolację przeciwwodną  w sposób tradycyjny od strony gruntu  po 

odkopaniu fundamentów  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ETAPY -Zewnętrzne  

Odkopanie fundamentów   do strefy  1,00m  

Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji  

Wykonanie fasety  w narożniku z ławą fundamentową   

Wykonanie izolacji   pionowej   zewnętrznej  

Wykonanie hydrofobizacji   cegły  elewacyjnej   w strefie cokołowej  

ETAPY -Wewnętrzne  

Oczyszczenie podłoża poziomego  

Wykonanie fasety  w narożniku na styku poziom /pion  

Wykonanie izolacji   poziomej  z wywinięciem  20 cm na   pion  
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ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH -ZEWNĘTRZNYCH  

 

Wykonanie izolacji pionowej – ściany fundamentowe zewnętrznie  

Dotyczy: Wykonania izolacji pionowej masami bitumicznymi  

Wykonanie izolacji pionowych zewnętrznych 

A. Materiały: 

a) grunt krzemianowy  wzmacniający podłoże -dyspersja polimerowa  

b) odporna na siarczany, zaprawa trasowa 

c) wykonanie  fasety uszczelniającej w połączeniu  z ławą fundamentową zaprawą  uszczelniająca 

odporną na siarczany  

d) powłoka hydroizolacyjna dwuskładnikową masa hydroizolacyjna na bazie modyfikowanych 

bitumów  
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 Charakterystyka  

a) Preparat gruntujący głęboko penetrujący do podłoży mineralnych 

Opis i funkcja: 

Wodny preparat gruntujący na bazie dyspersji polimerowych, przeznaczony do wzmacniania, 

konsolidacji oraz wyrównania chłonności mineralnych podłoży budowlanych przed wykonywaniem 

zapraw naprawczych oraz powłok hydroizolacyjnych. Stosowany na beton, zaprawy cementowe i 

trasowe oraz mur ceglany. 

Skład: 

dyspersja żywic polimerowych, 

woda, 

dodatki poprawiające penetrację i stabilność, 

środki wspomagające przyczepność. 

 

Parametry techniczne (typowe): 

gęstość: ok. 1,0–1,05 g/cm³, 

lepkość: niska (preparat wnikający), 

głębokość penetracji: kilka mm (w zależności od chłonności podłoża), 

czas schnięcia: 1–4 h (w +20°C), 

zużycie: 0,10–0,30 l/m², 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C, 

podłoże: suche lub wilgotno-matowe, 

działanie: konsolidacja struktury, redukcja pylenia, poprawa przyczepności, 

paroprzepuszczalność: zachowana (brak zamknięcia dyfuzji pary wodnej). 

 

b) Mineralna zaprawa trasowa odporna na siarczany (do uzupełnień i reprofilacji) 

Opis i funkcja: 

Zaprawa naprawcza na bazie cementu hydraulicznego z dodatkiem trassu naturalnego, przeznaczona 

do uzupełniania ubytków, reprofilacji powierzchni betonowych i murowych oraz napraw murów 

narażonych na długotrwałe zawilgocenie i oddziaływanie agresywnych składników gruntu. 

Skład: 

cement hydrauliczny, 
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tras naturalny, 

kruszywo mineralne o uziarnieniu do 2–4 mm, 

dodatki modyfikujące urabialność i przyczepność. 

Parametry techniczne (typowe): 

klasa zaprawy: ≥ M10, 

wytrzymałość na ściskanie (28 dni): ≥ 10 MPa, 

przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 MPa, 

odporność na siarczany: wysoka, 

nasiąkliwość kapilarna: ograniczona, 

grubość jednej warstwy: 5–30 mm, 

czas obróbki: ok. 60 min, 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C, 

kompatybilność z murami historycznymi: tak. 

c) Mineralna zaprawa uszczelniająca do wykonywania faset (wyobleń) 

Opis i funkcja: 

Zaprawa mineralna o podwyższonej szczelności, przeznaczona do wykonywania faset 

uszczelniających w narożach wewnętrznych, w szczególności na styku ściana fundamentowa – ława 

fundamentowa. Zapewnia ciągłość izolacji oraz eliminuje koncentrację naprężeń. 

Skład: 

cement hydrauliczny, 

dodatki trasowe, 

drobne kruszywa mineralne, 

domieszki uszczelniające i modyfikujące. 

Parametry techniczne (typowe): 

wytrzymałość na ściskanie: ≥ 15 MPa, 

przyczepność do betonu: ≥ 0,8 MPa, 

odporność na siarczany: wysoka, 

nasiąkliwość: niska, 

zalecany promień fasety: 4–6 cm, 



38 
 

 

czas wiązania początkowego: ok. 2–3 h, 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C, 

kompatybilność z izolacjami bitumicznymi i mineralnymi: tak. 

d) Dwuskładnikowa masa hydro izolacyjna bitumiczno-polimerowa 

Opis i funkcja: 

Elastyczna, dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna na bazie modyfikowanych bitumów i polimerów, 

przeznaczona do wykonywania bezspoinowych pionowych izolacji przeciwwilgociowych i 

przeciwwodnych ścian fundamentowych od strony zewnętrznej. 

Skład: 

komponent bitumiczny modyfikowany polimerami, 

komponent mineralno-reakcyjny, 

dodatki zwiększające elastyczność i odporność chemiczną. 

Parametry techniczne (typowe): 

mostkowanie rys: ≥ 2,0 mm, 

wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 100%, 

odporność na wodę pod ciśnieniem: ≥ 0,3 MPa, 

grubość warstwy (sucha): 

izolacja przeciwwodna: ≥ 4–6 mm, 

zużycie: 4,8 kg/m²  

przyczepność do betonu: ≥ 0,5 MPa, 

aplikacja: paca, szczotka lub natrysk, 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C, 

odporność na agresywne składniki gruntu: tak. 

 

B. Sprzęt i akcesoria: 

a) nakładanie ręczne 

 

C. Opis technologii: 

Przed przystąpieniem do właściwej naprawy podłoża należy usunąć stare powłoki oraz luźne i 

skorodowane 
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części podłoża. Prace z zastosowaniem tynków trasowych oraz powłoki hydroizolacyjnej Expert Proof 

Eco, należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i 

podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Prace 

wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad sztuki budowlanej, zwracając szczególną uwagę na opady 

atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac podczas opadów lub stosować namioty 

ochronne) oraz bezpośrednie, silne nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub 

wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem). 

 

Wymagania stawiane podłożu 

Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i 

nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć przyczepność. 

W momencie wykonywania powłoki wodochronnej podłoże może być matowo-wilgotne,  

 

Gruntowanie jest wymagane   gruntem dysperyjnym . 

Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak 

imechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem, itp.). Wystające 

fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić materiałami 

naprawczymi, -  podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. 

 

Podłoże wyrównać, nakładając warstwę zaprawy trasowej  

Fasetę  jako   wyoblenie na połączeniu  poziom pion z ławą fundamentową wykonać zaprawy 

uszczelniającej  

 

1. Przygotowanie materiałów 

 

Zaprawę trasową    zarobić czystą wodą w ilości 3,5 litry wody na worek 25 kg suchego proszku i 

mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania 

jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy 

przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 

Zaprawę do faset   zarobić czystą wodą w ilości 4 litry wody na worek 25 kg suchego proszku i mieszać 

za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania 

jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy 

przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 

Izolacja bitumiczna  jest dostarczana są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty płynny i 

proszkowy należy mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym 

mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być 

krótszy niż 3 minuty. Następnie masę odstawić na ok. 3 minut i ponownie przemieszać. Należy 

przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 
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Technologia prac 

Pierwszym etapem jest gruntowanie   oraz naprawa   ubytków wyrównanie podłoża zaprawą Odporną 

na siarczany, gruboziarnista zaprawa uszczelniająca 

Przygotowaną zaprawę 

należy ułożyć na zwilżonym podłożu przy pomocy szpachli, kielni lub pacy stalowej. Prace wykonywać 

w temperaturze nie niższej niż +5ºC (temperatura powietrza i podłoża). Należy przestrzegać wszystkich 

reguł sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych tynków z zapraw na spoiwie 

cementowym i wapiennym. 

Izolacja  

 Pierwszą warstwę izolacji bitumicznych  nanosić pędzlem ławkowcem lub twardą szczotką tak, aby 

powierzchnia została szczelnie pokryta. Szczególnie starannie uszczelniać naroża. W jednym przejściu 

nie nakładać warstwy grubszej niż 2 mm. Drugą i ewentualnie następne warstwy można nanosić pacą, 

pędzlem (szczotką)  Przy nanoszeniu wielowarstwowym należy uważać, aby poprzednia warstwa 

uszczelniająca izolacji była odpowiednio wytrzymała, zanim naniesie się następną. Zalecana grubość 

powłoki w tym przypadku – 4 mm. 

 

Ochrona izolacji 

Na warstwy termoizolacyjne można stosować poliestyren ekstrudowany lub styropian w wersji 

fundamin   , który będzie pełnił także funkcję ochronną. Klejenie   do izolacji można wykonać  stosując 

piano kleje.   Przed zasypaniem Styrodur   chronić folią budowlaną  Wykop można zasypywać dopiero 

po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o ostrych 

krawędziach oraz żwir nie wchodził w kontakt z izolacją. Właściwy jest np. piasek. Warstwą ochronną 

mogą być też maty (płyty) drenażowe. 

 

 

Wykonanie przepony poziomej – ściany fundamentowe wewnętrzne. 

 

Przeponę poziomą należy wykonać na wszystkich ceglanych ścianach fundamentowych w budynku. 

Nawierty wykonać od wewnątrz na wysokości 5 cm poniżej poziomu gruntu  Z powodu istniejących 

instalacji dopuszcza się aby   wysokość   wykonywania  iniekcji poziomej  była zmienna. 

 

- Materiały: 

a) zaprawa hydroizolacyjna do wypełniania większych ubytków  

b) zaprawa hydroizolacyjna do uszczelnienia w pasie iniekcyjnym  

c) płyn iniekcyjny  
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d) zaprawa iniekcyjna do wypełniania spękań i pustek oraz do zamykania otworów po iniekcji   

Materiały – specyfikacja techniczna i parametry 

a) Mineralna zaprawa hydroizolacyjna do wypełniania większych ubytków 

Opis i funkcja: 

Mineralna zaprawa hydroizolacyjna przeznaczona do wypełniania większych ubytków, pustek oraz 

lokalnych nierówności w murach ceglanych przed wykonaniem iniekcji poziomej. Stosowana w celu 

ujednolicenia struktury muru i ograniczenia niekontrolowanego rozpływu materiałów iniekcyjnych. 

Skład: 

cement hydrauliczny, 

dodatki mineralne o działaniu uszczelniającym, 

 drobne kruszywa mineralne,  domieszki modyfikujące urabialność 

Parametry techniczne (typowe): 

wytrzymałość na ściskanie (28 dni): ≥ 15 MPa, 

przyczepność do podłoża: ≥ 0,8 MPa, 

nasiąkliwość: niska, 

odporność na wilgoć i sole rozpuszczalne: wysoka, 

grubość aplikacji jednorazowej: 5–50 mm, 

czas obróbki: 30–60 min, 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C. 

 

b) Mineralna zaprawa hydroizolacyjna do uszczelnienia pasa iniekcyjnego 

Opis i funkcja: 

Drobnoziarnista zaprawa mineralna o podwyższonej szczelności, przeznaczona do wykonywania 

szczelnego pasa iniekcyjnego w murach ceglanych, ograniczającego migrację wody oraz stabilizującego 

strefę iniekcji. 

Skład: 

cement hydrauliczny, 

wypełniacze mineralne o drobnym uziarnieniu, 

dodatki uszczelniające i modyfikujące. 
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 Parametry techniczne (typowe): 

wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 MPa, 

przyczepność do cegły i zapraw: ≥ 1,0 MPa, 

nasiąkliwość kapilarna: ograniczona, 

odporność na siarczany i sole: wysoka,  

grubość warstwy: 2–10 mm, 

paroprzepuszczalność: zachowana, 

 temperatura stosowania: +5°C do +30°C. 

 

c) Preparat iniekcyjny do wykonywania przepony poziomej 

 

Opis i funkcja: 

Płynny preparat iniekcyjny na bazie związków krzemoorganicznych lub silikatowych, przeznaczony do 

wykonywania poziomej przepony przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej 

w murach ceglanych. 

Skład: 

aktywne związki hydrofobizujące, 

 rozpuszczalnik wodny, 

 dodatki stabilizujące i penetrujące. 

 Parametry techniczne (typowe): 

 lepkość: niska (umożliwiająca głęboką penetrację), 

 gęstość: ok. 1,0 g/cm³, 

  zdolność penetracji: wysoka (kapilarna), 

  reakcja z wilgocią: tworzenie bariery hydrofobowej, 

   zużycie orientacyjne: 8–15 l/mb muru 

   (w zależności od grubości i nasiąkliwości muru), 

   zakres ciśnienia iniekcji: 5–10 bar, 

   temperatura stosowania: +5°C do +30°C, 

   skuteczność w murach wilgotnych: tak. 
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d) Mineralna zaprawa iniekcyjna do wypełniania spękań, pustek i zamykania otworów 

 

 

 

Opis i funkcja: 

Drobnoziarnista zaprawa iniekcyjna przeznaczona do wypełniania spękań, pustek i kawern w murach 

ceglanych oraz do trwałego zamykania otworów po wykonanej iniekcji poziomej. 

Skład: 

 Pucolany  tras +cement hydrauliczny, 

 bardzo drobne wypełniacze mineralne, 

     dodatki uplastyczniające i uszczelniające. 

 

 Parametry techniczne (typowe): 

 wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 MPa, 

 uziarnienie: ≤ 0,2 mm, 

 skurcz: niski, 

 przyczepność do podłoża: ≥ 1,0 MPa, 

 możliwość aplikacji ciśnieniowej i ręcznej: tak, 

 czas wiązania: kilka godzin, 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C. 

- Sprzęt i akcesoria: 

a) pompa iniekcyjna membranowa  

b) kompresor 

c) iniektory – MC Packer 12/14 

 

- Opis technologii: 

 

Podstawowym sposobem wykonywania iniekcji jest iniekcja ciśnieniowa. Wysokość ciśnienia wynosi 

zazwyczaj 5-10 bar, jednakże powinna być dopasowana do parametrów wytrzymałościowych 
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konkretnego muru. Nie należy także wykonywać nawiertów w maksymalnym dopuszczalnym 

rozstawie. 

W przypadku piwnic uszczelnionych od wewnątrz  otwory wierci się 10 - 25 cm ponad płytą posadzki). 

Rząd otworów musi przecinać przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą), optymalne są dwie.  

Rozstaw otworów przy iniekcji jednorzędowej jednostronnej wynosi 10-12,5 cm, kąt nachylenia 30° - 

45°. Każdy otwór powinien kończyć się ok. 5 - 10 cm przed licem muru. Średnica otworów przy iniekcji 

ciśnieniowej zależy od zastosowanych pakerów (zazwyczaj jest to 12 - 18mm), przy iniekcji 

grawitacyjnej średnica otworów wynosi 2 - 3 cm. 

Przy iniekcji dwurzędowej odległość między rzędami otworów nie może przekraczać 8 cm. Odległość 

między otworami  w jednym rzędzie nie może przekraczać 20 cm. Muszą one być przesunięte o połowę 

rozstawu w stosunku do sąsiedniego rzędu.  

Dla iniekcji dwustronnej głębokość otworu  wynosi 2/3 grubości muru. 

Po wywierceniu otwory należy odpylić przez odessanie lub przedmuchanie czystym sprężonym 

powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia zostaną wykryte pustki, należy wykonać wstępną iniekcję z 

zaprawy trasowymi  

Możliwe jest wykonanie iniekcji ciśnieniowej przy poziomych nawicertach, należy je wówczas 

wykonać w spoinach poziomych muru. 

 

 
 

Schemat wykonania nawiertów do wykonania iniekcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

W oczyszczonych odwiertach obsadzić pakery. Iniekt wprowadzać pod ciśnienie. Należy trzymać się 

zasady: niskie ciśnienie – dłuższy czas iniekcji. Iniekcje należy prowadzić do pełnego wysycenia muru 
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wokół otworu. Jeżeli podczas iniekcji dojdzie do spadku ciśnienia na konkretnym pakerze lub 

niekontrolowanego wypływu iniektu, proces na tym konkretnym pakerze przerwać i wykonać wstępną 

iniekcję z zaprawy trasowej.  

 

Uwaga: jeżeli w czasie iniekcji dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez spoiny przyległe do 

otworu należy je naprawić z zastosowaniem zaprawy trasowej  

-Wymagania stawiane podłożu 

Miejsce (pas) wykonywania iniekcji określa dokumentacja techniczna lub zalecenia techniczne 

producenta chemii budowlanej. Pas muru, w którym będzie wykonywania iniekcja należy odsłonić 

(usunąć wyprawy tynkarskie, wymalowania), oczyścić, luźne i/lub zniszczone fragmenty muru usunąć, 

ubytki i puste spoiny naprawić (wypełnić zaprawą naprawczą). Ocenić stan techniczny muru. 

Jednorodność muru najlepiej ocenić wykonując wiercenia próbne (pozwala to także na uzyskanie 

informacji o właściwościach muru). Niewielkie ubytki i nierówności o głębokości do 5 mm mogą być 

uzupełnione szlamem mineralnym . Do napraw większych ubytków, stosować zaprawę trasową 0-4mm  

Dodatkowo, pas iniekcyjny można uszczelniać zaprawą uszczelniającą mineralną  

- Przygotowanie materiałów 

Zaprawa trasowa  zarobić czystą wodą w ilości 3 litry wody na worek 25 kg suchego proszku i mieszać 

za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania 

jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy 

przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 

Izolacja  mineralna   zarobić czystą wodą w ilości 4,5 litra wody na worek 25 kg suchego proszku i 

mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania 

jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy 

przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 

Płyn silanowy  – iniekt dostarczany jest w formie koncentratu. Należy go zmieszać z czystą wodą w 

proporcji podanej w dokumentacji technicznej 1:11 . Przygotować tylko taką ilość materiału, która może 

być wprowadzona w dany odcinek muru. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Cześć  podpiwniczona -Izolacje   zewnętrzne  



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPY -Zewnętrzne  

Odkopanie fundamentów   do strefy  posadowienia  

Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji  

Wykonanie fasety  w narożniku z ławą fundamentową   

Wykonanie izolacji   pionowej   zewnętrznej  

Wykonanie hydrofobizacji   cegły  elewacyjnej   w strefie cokołowej  
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Wykonanie izolacji pionowej – ściany fundamentowe zewnętrznie  

 

Dotyczy: Wykonania izolacji pionowej masami bitumicznymi  

Wykonanie izolacji pionowych zewnętrznych 

B. Materiały: 

a) grunt krzemianowy  wzmacniający podłoże -dyspersja polimerowa  

b) odporna na siarczany, zaprawa trasowa 

c) wykonanie  fasety uszczelniającej w połączeniu  z ławą fundamentową zaprawą  uszczelniająca 

odporną na siarczany  

c) powłoka hydroizolacyjna dwuskładnikową masa hydroizolacyjna na bazie modyfikowanych 

bitumów  

 

Charakterystyka  

a) Preparat gruntujący głęboko penetrujący do podłoży mineralnych 
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Opis i funkcja: 

Wodny preparat gruntujący na bazie dyspersji polimerowych, przeznaczony do wzmacniania, 

konsolidacji oraz wyrównania chłonności mineralnych podłoży budowlanych przed wykonywaniem 

zapraw naprawczych oraz powłok hydroizolacyjnych. Stosowany na beton, zaprawy cementowe i 

trasowe oraz mur ceglany. 

Skład: 

dyspersja żywic polimerowych, 

woda, 

dodatki poprawiające penetrację i stabilność, 

środki wspomagające przyczepność 

Parametry techniczne (typowe): 

gęstość: ok. 1,0–1,05 g/cm³, 

lepkość: niska (preparat wnikający), 

głębokość penetracji: kilka mm (w zależności od chłonności podłoża), 

czas schnięcia: 1–4 h (w +20°C), 

zużycie: 0,10–0,30 l/m², 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C, 

podłoże: suche lub wilgotno-matowe, 

działanie: konsolidacja struktury, redukcja pylenia, poprawa przyczepności, 

paroprzepuszczalność   zachowana (brak zamknięcia dyfuzji pary wodnej). 

 

b) Mineralna zaprawa trasowa odporna na siarczany (do uzupełnień i reprofilacji) 

Opis i funkcja: 

Zaprawa naprawcza na bazie cementu hydraulicznego z dodatkiem trassu naturalnego, przeznaczona do 

uzupełniania ubytków, reprofilacji powierzchni betonowych i murowych oraz napraw murów 

narażonych na długotrwałe zawilgocenie i oddziaływanie agresywnych składników gruntu. 

 

Skład: 

cement hydrauliczny, 

tras naturalny, 

kruszywo mineralne o uziarnieniu do 2–4 mm, 
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dodatki modyfikujące urabialność i przyczepność. 

Parametry techniczne (typowe): 

klasa zaprawy: ≥ M10, 

wytrzymałość na ściskanie (28 dni): ≥ 10 MPa, 

przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 MPa, 

odporność na siarczany: wysoka, 

nasiąkliwość kapilarna: ograniczona, 

grubość jednej warstwy: 5–30 mm, 

czas obróbki: ok. 60 min, 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C, 

kompatybilność z murami historycznymi: tak. 

 

c) Mineralna zaprawa uszczelniająca do wykonywania faset (wyobleń) 

Opis i funkcja: 

Zaprawa mineralna o podwyższonej szczelności, przeznaczona do wykonywania faset uszczelniających 

w narożach wewnętrznych, w szczególności na styku ściana fundamentowa – ława fundamentowa. 

Zapewnia ciągłość izolacji oraz eliminuje koncentrację naprężeń. 

Skład: 

cement hydrauliczny, 

dodatki trasowe, 

drobne kruszywa mineralne, 

domieszki uszczelniające i modyfikujące. 

Parametry techniczne (typowe): 

wytrzymałość na ściskanie: ≥ 15 MPa, 

przyczepność do betonu: ≥ 0,8 MPa, 

odporność na siarczany: wysoka, 

nasiąkliwość: niska, 

zalecany promień fasety: 4–6 cm, 

czas wiązania początkowego: ok. 2–3 h, 
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temperatura stosowania: +5°C do +30°C, 

kompatybilność z izolacjami bitumicznymi i mineralnymi: tak. 

 

d) Dwuskładnikowa masa hydro izolacyjna bitumiczno-polimerowa 

Opis i funkcja: 

Elastyczna, dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna na bazie modyfikowanych bitumów i polimerów, 

przeznaczona do wykonywania bezspoinowych pionowych izolacji przeciwwilgociowych i 

przeciwwodnych ścian fundamentowych od strony zewnętrznej. 

Skład: 

komponent bitumiczny modyfikowany polimerami, 

komponent mineralno-reakcyjny, 

dodatki zwiększające elastyczność i odporność chemiczną. 

Parametry techniczne (typowe): 

mostkowanie rys: ≥ 2,0 mm, 

wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 100%, 

odporność na wodę pod ciśnieniem: ≥ 0,3 MPa, 

grubość warstwy (sucha): 

izolacja przeciwwodna: ≥ 4–6 mm, 

zużycie: 4,8 kg/m²  

przyczepność do betonu: ≥ 0,5 MPa, 

aplikacja: paca, szczotka lub natrysk, 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C, 

odporność na agresywne składniki gruntu: tak. 

 

B. Sprzęt i akcesoria: 

a) nakładanie ręczne 

C. Opis technologii: 

Przed przystąpieniem do właściwej naprawy podłoża należy usunąć stare powłoki oraz luźne i 

skorodowane 
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części podłoża. Prace z zastosowaniem tynków trasowych oraz powłoki hydroizolacyjnej  Expert Proof 

Eco, należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i 

podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Prace 

wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad sztuki budowlanej, zwracając szczególną uwagę na opady 

atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac podczas opadów lub stosować namioty 

ochronne) oraz bezpośrednie, silne nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub 

wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem). 

Wymagania stawiane podłożu 

Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i 

nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć przyczepność. 

W momencie wykonywania powłoki wodochronnej podłoże może być matowo-wilgotne 

Gruntowanie jest wymagane  gruntem dysperyjnym . 

Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak 

imechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem, itp.). Wystające 

fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić materiałami 

naprawczymi, -  podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. 

Podłoże wyrównać, nakładając warstwę zaprawy trasowej  

Fasetę  jako   wyoblenie na połączeniu  poziom pion z ławą fundamentową wykonać zaprawy 

uszczelniającej  

2. Przygotowanie materiałów 

 

Zaprawę trasową    zarobić czystą wodą w ilości 3,5 litry wody na worek 25 kg suchego proszku i 

mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania 

jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy 

przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 

Zaprawę do faset   zarobić czystą wodą w ilości 4 litry wody na worek 25 kg suchego proszku i mieszać 

za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania 

jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy 

przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 

Izolacja bitumiczna  jest dostarczana są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty płynny i 

proszkowy należy mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym 

mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być 

krótszy niż 3 minuty. Następnie masę odstawić na ok. 3 minut i ponownie przemieszać. Należy 

przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 

 

Technologia prac 

Pierwszym etapem jest gruntowanie   oraz naprawa   ubytków wyrównanie podłoża zaprawą Odporną 

na siarczany, gruboziarnista zaprawa uszczelniająca 
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Przygotowaną zaprawę należy ułożyć na zwilżonym podłożu przy pomocy szpachli, kielni lub pacy 

stalowej. Prace wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC (temperatura powietrza i podłoża). 

Należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych 

tynków z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym. 

Izolacja  

 Pierwszą warstwę izolacji bitumicznych  nanosić pędzlem ławkowcem lub twardą szczotką tak, aby 

powierzchnia została szczelnie pokryta. Szczególnie starannie uszczelniać naroża. W jednym przejściu 

nie nakładać warstwy grubszej niż 2 mm. Drugą i ewentualnie następne warstwy można nanosić pacą, 

pędzlem (szczotką)  Przy nanoszeniu wielowarstwowym należy uważać, aby poprzednia warstwa 

uszczelniająca izolacji była odpowiednio wytrzymała, zanim naniesie się następną. Zalecana grubość 

powłoki w tym przypadku – 4 mm. 

Ochrona izolacji 

Na warstwy termoizolacyjne można stosować poliestyren ekstrudowany lub styropian w wersji 

fundamin , który będzie pełnił także funkcję ochronną. Klejenie   do izolacji można wykonać  stosując 

piano kleje.   Przed zasypaniem Styrodur   chronić folią budowlaną  Wykop można zasypywać dopiero 

po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o ostrych 

krawędziach oraz żwir nie wchodził w kontakt z izolacją. Właściwy jest np. piasek. Warstwą ochronną 

mogą być też maty (płyty) drenażowe. 

 

 

 

 

Wykonanie przepony poziomej – ściany fundamentowe wewnętrzne. 

 

Przeponę poziomą należy wykonać na wszystkich ceglanych ścianach fundamentowych w budynku. 

Nawierty można wykonać od zewnątrz lub  od wewnątrz  na wysokości poniżej poziomu jastrychu    Z 

powodu istniejących instalacji dopuszcza się aby   wysokość   wykonywania  iniekcji poziomej  była 

zmienna. 

- Materiały: 

a) zaprawa hydroizolacyjna do wypełniania większych ubytków  

b) zaprawa hydroizolacyjna do uszczelnienia w pasie iniekcyjnym  

c) płyn iniekcyjny  

d) zaprawa iniekcyjna do wypełniania spękań i pustek oraz do zamykania otworów po iniekcji   

 Materiały – specyfikacja techniczna i parametr  
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a) Mineralna zaprawa hydroizolacyjna do wypełniania większych ubytków 

 

Opis i funkcja: 

Mineralna zaprawa hydroizolacyjna przeznaczona do wypełniania większych ubytków, pustek oraz 

lokalnych nierówności w murach ceglanych przed wykonaniem iniekcji poziomej. Stosowana w celu 

ujednolicenia struktury muru i ograniczenia niekontrolowanego rozpływu materiałów iniekcyjnych. 

Skład: 

cement hydrauliczny, 

dodatki mineralne o działaniu uszczelniającym, 

drobne kruszywa mineralne, 

domieszki modyfikujące urabialność. 

 

Parametry techniczne (typowe): 

wytrzymałość na ściskanie (28 dni): ≥ 15 MPa, 

przyczepność do podłoża: ≥ 0,8 MPa, 

nasiąkliwość: niska, 

odporność na wilgoć i sole rozpuszczalne: wysoka, 

grubość aplikacji jednorazowej: 5–50 mm, 

czas obróbki: 30–60 min, 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C. 

 

b) Mineralna zaprawa hydroizolacyjna do uszczelnienia pasa iniekcyjnego 

Opis i funkcja: 

Drobnoziarnista zaprawa mineralna o podwyższonej szczelności, przeznaczona do wykonywania 

szczelnego pasa iniekcyjnego w murach ceglanych, ograniczającego migrację wody oraz stabilizującego 

strefę iniekcji. 

Skład: 

cement hydrauliczny, 

wypełniacze mineralne o drobnym uziarnieniu, 

dodatki uszczelniające i modyfikujące. 
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Parametry techniczne (typowe): 

wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 MPa, 

 przyczepność do cegły i zapraw: ≥ 1,0 MPa, 

 asiąkliwość kapilarna: ograniczona, 

  odporność na siarczany i sole: wysoka, 

  grubość warstwy: 2–10 mm, 

  paroprzepuszczalność: zachowana, 

 temperatura stosowania: +5°C do +30°C. 

c) Preparat iniekcyjny do wykonywania przepony poziomej 

 

Opis i funkcja: 

Płynny preparat iniekcyjny na bazie związków krzemoorganicznych lub silikatowych, przeznaczony do 

wykonywania poziomej przepony przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej 

w murach ceglanych. 

 

Skład: 

aktywne związki hydrofobizujące, 

rozpuszczalnik wodny, 

dodatki stabilizujące i penetrujące. 

Parametry techniczne (typowe): 

 lepkość: niska (umożliwiająca głęboką penetrację), 

 gęstość: ok. 1,0 g/cm³, 

 zdolność penetracji: wysoka (kapilarna), 

 reakcja z wilgocią: tworzenie bariery hydrofobowej, 

 zużycie orientacyjne: 8–15 l/mb muru 

 (w zależności od grubości i nasiąkliwości muru), 

zakres ciśnienia iniekcji: 5–10 bar, 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C, 
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skuteczność w murach wilgotnych: tak. 

 

d) Mineralna zaprawa iniekcyjna do wypełniania spękań, pustek i zamykania otworów 

Opis i funkcja: 

Drobnoziarnista zaprawa iniekcyjna przeznaczona do wypełniania spękań, pustek i kawern w murach 

ceglanych oraz do trwałego zamykania otworów po wykonanej iniekcji poziomej. 

 

Skład: 

Pucolany  tras +cement hydrauliczny, 

bardzo drobne wypełniacze mineralne, 

dodatki uplastyczniające i uszczelniające. 

 

Parametry techniczne (typowe): 

 wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 MPa, 

 uziarnienie: ≤ 0,2 mm, 

 skurcz: niski, 

 przyczepność do podłoża: ≥ 1,0 MPa, 

 możliwość aplikacji ciśnieniowej i ręcznej: tak, 

 czas wiązania: kilka godzin, 

 temperatura stosowania: +5°C do +30°C. 

 

- Sprzęt i akcesoria: 

a) pompa iniekcyjna membranowa  

b) kompresor 

c) iniektory – MC Packer 12/14 

 

- Opis technologii: 
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Podstawowym sposobem wykonywania iniekcji jest iniekcja ciśnieniowa. Wysokość ciśnienia wynosi 

zazwyczaj 5-10 bar, jednakże powinna być dopasowana do parametrów wytrzymałościowych 

konkretnego muru. Nie należy także wykonywać nawiertów w maksymalnym dopuszczalnym 

rozstawie. 

W przypadku piwnic uszczelnionych od wewnątrz  otwory wierci się 10 - 25 cm ponad płytą posadzki). 

Rząd otworów musi przecinać przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą), optymalne są dwie.  

Rozstaw otworów przy iniekcji jednorzędowej jednostronnej wynosi 10-12,5 cm, kąt nachylenia 30° - 

45°. Każdy otwór powinien kończyć się ok. 5 - 10 cm przed licem muru. Średnica otworów przy iniekcji 

ciśnieniowej zależy od zastosowanych pakerów (zazwyczaj jest to 12 - 18mm), przy iniekcji 

grawitacyjnej średnica otworów wynosi 2 - 3 cm. 

Przy iniekcji dwurzędowej odległość między rzędami otworów nie może przekraczać 8 cm. Odległość 

między otworami  w jednym rzędzie nie może przekraczać 20 cm. Muszą one być przesunięte o połowę 

rozstawu w stosunku do sąsiedniego rzędu.  

Dla iniekcji dwustronnej głębokość otworu  wynosi 2/3 grubości muru. 

Po wywierceniu otwory należy odpylić przez odessanie lub przedmuchanie czystym sprężonym 

powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia zostaną wykryte pustki, należy wykonać wstępną iniekcję z 

zaprawy trasowymi  

Możliwe jest wykonanie iniekcji ciśnieniowej przy poziomych nawicertach, należy je wówczas 

wykonać w spoinach poziomych muru. 

 

 
 

Schemat wykonania nawiertów do wykonania iniekcji 
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W oczyszczonych odwiertach obsadzić pakery. Iniekt wprowadzać pod ciśnienie. Należy trzymać się 

zasady: niskie ciśnienie – dłuższy czas iniekcji. Iniekcje należy prowadzić do pełnego wysycenia muru 

wokół otworu. Jeżeli podczas iniekcji dojdzie do spadku ciśnienia na konkretnym pakerze lub 

niekontrolowanego wypływu iniektu, proces na tym konkretnym pakerze przerwać i wykonać wstępną 

iniekcję z zaprawy trasowe  

 

Uwaga: jeżeli w czasie iniekcji dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez spoiny przyległe do 

otworu należy je naprawić z zastosowaniem zaprawy trasowej  

-Wymagania stawiane podłożu 

Miejsce (pas) wykonywania iniekcji określa dokumentacja techniczna lub zalecenia techniczne 

producenta chemii budowlanej. Pas muru, w którym będzie wykonywania iniekcja należy odsłonić 

(usunąć wyprawy tynkarskie, wymalowania), oczyścić, luźne i/lub zniszczone fragmenty muru usunąć, 

ubytki i puste spoiny naprawić (wypełnić zaprawą naprawczą). Ocenić stan techniczny muru. 

Jednorodność muru najlepiej ocenić wykonując wiercenia próbne (pozwala to także na uzyskanie 

informacji o właściwościach muru). Niewielkie ubytki i nierówności o głębokości do 5 mm mogą być 

uzupełnione szlamem mineralnym . Do napraw większych ubytków, stosować zaprawę trasową 0-4mm  

Dodatkowo, pas iniekcyjny można uszczelniać zaprawą uszczelniającą mineralną  

 

- Przygotowanie materiałów 

Zaprawa trasowa  zarobić czystą wodą w ilości 3 litry wody na worek 25 kg suchego proszku i mieszać 

za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania 

jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy 

przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 

Izolacja  mineralna   zarobić czystą wodą w ilości 4,5 litra wody na worek 25 kg suchego proszku i 

mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania 

jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy 

przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 

Płyn silanowy  – iniekt dostarczany jest w formie koncentratu. Należy go zmieszać z czystą wodą w 

proporcji podanej w dokumentacji technicznej 1:11 . Przygotować tylko taką ilość materiału, która może 

być wprowadzona w dany odcinek muru. 
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                               Wykonanie  izolacji na przejściach  przez przegrodę  (   rurowo-kablowych )  

(wejścia instalacyjne do budynków) 

 

 

Wykonanie izolacji na przejściach przez przegrodę (rurowo-kablowych) 

 

A. Materiały – specyfikacja techniczna i parametry 

 

1. Elastomerowa masa hydroizolacyjna do uszczelnień przejść instalacyjnych 

Opis i funkcja: 

Jednoskładnikowa lub dwuskładnikowa elastomerowa masa hydroizolacyjna przeznaczona do 

wykonywania szczelnych, elastycznych uszczelnień w obrębie przejść instalacyjnych (rury, kable) przez 

przegrody budowlane. Zapewnia trwałe mostkowanie rys oraz kompensację ruchów rur. 

 

Skład: 

żywice elastomerowe, 

wypełniacze mineralne, 

dodatki zwiększające elastyczność i przyczepność. 

 



59 
 

 

Parametry techniczne (typowe): 

wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 200%, 

mostkowanie rys: ≥ 2,0 mm, 

przyczepność do betonu i stali: ≥ 0,8 MPa, 

odporność na wodę pod ciśnieniem: ≥ 0,3 MPa, 

grubość warstwy roboczej: min. 2–3 mm (sucha), 

zużycie: ok. 2,0–3,0 kg/m², 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C, 

odporność na wilgoć stałą: tak. 

 

2. Profil pęczniejący do uszczelnień przejść instalacyjnych 

 

Opis i funkcja: 

Profil uszczelniający na bazie elastomerów pęczniejących pod wpływem wody, stosowany wokół rur i 

kabli w obrębie przejść przez przegrody w celu uzyskania aktywnego, samouszczelniającego się 

zabezpieczenia. 

 

Skład: 

elastomer pęczniejący, 

dodatki stabilizujące proces pęcznienia. 

Parametry techniczne (typowe): 

przyrost objętości: ≥ 200–300%, 

czas reakcji z wodą: kilka minut do kilku godzin, 

odporność na starzenie: wysoka, 

kompatybilność z masami elastomerowymi: tak, 

zakres temperatur pracy: –20°C do +60°C. 

 

3. Mineralna zaprawa uszczelniająca do wypełniania przestrzeni między rurą a przegrodą 
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Opis i funkcja: 

Gęsta zaprawa mineralna przeznaczona do szczelnego wypełniania przestrzeni pomiędzy rurą/kablem a 

ścianą lub stropem. Stanowi podkład i stabilizację dla dalszych warstw izolacyjnych. 

Skład: 

cement hydrauliczny, 

drobne kruszywa mineralne, 

dodatki uszczelniające i modyfikujące. 

Parametry techniczne (typowe): 

wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 MPa, 

przyczepność do betonu: ≥ 1,0 MPa, 

skurcz: niski, 

nasiąkliwość: ograniczona, 

grubość aplikacji: do 50 mm, 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C. 

 

4. Siatka wzmacniająca z tworzywa sztucznego (opcjonalnie) 

 

Opis i funkcja: 

Siatka z włókna syntetycznego stosowana do wzmocnienia strefy uszczelnienia przejścia instalacyjnego 

w warstwie elastomerowej. 

Parametry techniczne (typowe): 

gramatura: ≥ 145 g/m², 

odporność na alkalia: tak, 

wytrzymałość na rozciąganie: wysoka. 

 

B. Sprzęt i akcesoria 

paca zębata 3–5 mm, 

paca gładka stalowa, 

kielnia, 
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mieszarka wolnoobrotowa, 

szczotki i narzędzia do czyszczenia podłoża, 

szalunek tymczasowy (np. styropian, płyta montażowa). 

 

C. Technologia wykonania – opis aplikacji krok po kroku 

 

1. Przygotowanie podłoża 

Oczyścić przejście instalacyjne z luźnych fragmentów, pyłu i mleczka cementowego. 

Rury i kable oczyścić mechanicznie, odtłuścić i osuszyć. 

Podłoże betonowe powinno być nośne, zwarte i wilgotno-matowe. 

 

2. Uszczelnienie rury w grubości przegrody 

 

Na obwodzie rury (w strefie przejścia przez ścianę) nanieść elastomerową masę hydroizolacyjną. 

Masę rozprowadzić pacą zębatą 3–5 mm, tworząc ciągłą warstwę. 

W świeżą masę osadzić profil pęczniejący, dokładnie dociskając go do rury. 

 

3. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurą a przegrodą 

 

Przestrzeń pomiędzy rurą/kablem a ścianą wypełnić mineralną zaprawą uszczelniającą. 

W przypadku dużych otworów zastosować szalunek tymczasowy, zapobiegający wypływowi zaprawy. 

Zaprawę dokładnie zagęścić i wyrównać. 

 

4. Wykonanie izolacji powierzchniowej od strony wewnętrznej 

 

Po związaniu zaprawy wykonać izolację elastomerową na powierzchni ściany wokół przejścia. 

Nałożyć pierwszą warstwę masy elastomerowej, wtopić siatkę wzmacniającą. 

Po wstępnym związaniu wykonać drugą warstwę masy, uzyskując łączną grubość min. 2–3 mm (sucha). 

Izolację wywinąć na rurę na szerokość min. 5–10 cm. 
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5. Warunki wykonania 

Temperatura podłoża i powietrza: min. +5°C, 

Nie wykonywać prac przy aktywnym przecieku (wymagane wcześniejsze uszczelnienie). 

Chronić świeżą izolację przed wodą i uszkodzeniem mechanicznym do czasu pełnego związania. 

 

                           Izolacje   wewnętrzne  poziome  

 

ETAPY -Wewnętrzne  

Oczyszczenie podłoża poziomego  

Wykonanie fasety  w narożniku na styku poziom /pion  

Wykonanie izolacji   poziomej  z wywinięciem  20 cm na   pion  

 

 

 

Wykonanie  izolacji poziomej wewnętrznej  na podbudowie za pomocą  mas mineralnych  

 

Izolacje poziome wewnętrzne  należy wykonać na podbudowie z  chudego betonu. 

Izolacje   powinny być   wykonane na poziomie   i wywinięte ściany pionowe minimum 20 cm łącząc 

się z iniekcją poziomą  

 

 

1 Oczyszczenie powierzchni  

2 Zagruntowanie powierzchni  -gruntem krzemianowym NAFUFLEX GIP rozcieńczonym z wodą 1:1 

3 Wykonanie   faset na połączeniach poziom pion z materiału  uszczelniającego  OXAL SPM  

Promien fasety  minimum 2-3cm  

4 Wyszlamowanie  całej  powierzchni  izolacją mineralną odporną  na siarczany MC PROOF 101HS-grubosc 2 mm  

Pierwsza warstwa  izolacji   wywinięta na ściany pionowe 20 cm  

5 Wykonanie    drugiej warstwy   izolacji   elastycznej MC PROOF 501  FLEX  

Druga warstwa izolacji   wywinięta na ściany pionowe 20 cm  grubość 2 mm 
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Detal uproszczony  

 

 

 

  

A.Materiały: 

 

a) zaprawa hydroizolacyjna do wypełniania ubytków oraz do wykonania faset  

b) zaprawa hydroizolacyjna podkładowa   odporna na siarczany  

c) zaprawa hydroizolacyjna elastyczna –dwukomponetowa  

  

 

A. Zakres robót 

 

Wykonanie wewnętrznej izolacji poziomej przeciwwilgociowej na podbudowie z chudego betonu, z 

wywinięciem izolacji na ściany pionowe na wysokość minimum 20 cm, z zachowaniem ciągłości 

połączenia z wykonaną przeponą poziomą (iniekcją). 

 

B. Materiały – specyfikacja techniczna (bez nazw własnych) 
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1. Preparat gruntujący do podłoży mineralnych 

 

Opis i funkcja: 

Preparat gruntujący przeznaczony do konsolidacji i wyrównania chłonności mineralnych podłoży 

cementowych przed aplikacją zapraw i powłok hydroizolacyjnych. 

 

Skład: 

dyspersja polimerowa, 

woda, 

dodatki poprawiające penetrację. 

Parametry techniczne (typowe): 

rozcieńczenie: 1:1 z wodą, 

zużycie: 0,10–0,25 l/m², 

czas schnięcia: 1–4 h (20°C), 

podłoże: wilgotno-matowe, 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C. 

 

2. Mineralna zaprawa uszczelniająca do wykonywania faset 

 

Opis i funkcja: 

Zaprawa mineralna o podwyższonej szczelności, przeznaczona do wykonywania faset (wyobleń) w 

narożach na styku izolacji poziomej i pionowej, zapewniająca ciągłość izolacji i redukcję naprężeń. 

Skład: 

cement hydrauliczny, 

dodatki mineralne, 

drobne kruszywa, 

domieszki uszczelniające. 

 

Parametry techniczne (typowe): 
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wytrzymałość na ściskanie: ≥ 15 MPa, 

przyczepność do betonu: ≥ 0,8 MPa, 

promień fasety: min. 20–30 mm, 

odporność na wilgoć i sole: wysoka, 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C. 

 

3. Mineralna szlamowa izolacja przeciwwilgociowa odporna na siarczany 

 

Opis i funkcja: 

Dwuskładnikowa lub jednoskładnikowa mineralna zaprawa hydroizolacyjna, stosowana jako pierwsza 

warstwa izolacji poziomej, odporna na działanie siarczanów i wilgoci kapilarnej. 

Skład: 

cement siarczano odporny, 

wypełniacze mineralne, 

dodatki uszczelniające. 

Parametry techniczne (typowe): 

grubość warstwy: ok. 2,0 mm, 

zużycie: ok. 3,0–3,5 kg/m², 

przyczepność do betonu: ≥ 1,0 MPa, 

odporność na wodę pod ciśnieniem: ≥ 0,3 MPa, 

paro przepuszczalność: zachowana, 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C. 

4. Elastyczna mineralno-polimerowa izolacja uszczelniająca (warstwa druga) 

 

Opis i funkcja: 

Elastyczna masa hydroizolacyjna przeznaczona do wykonania drugiej, kompensującej warstwy izolacji 

poziomej i pionowej, zdolna do mostkowania mikrorys oraz przenoszenia niewielkich odkształceń 

podłoża. 

Skład:  

spoiwa mineralno-polimerowe, 



66 
 

 

wypełniacze mineralne, 

dodatki elastyfikujące. 

 

Parametry techniczne (typowe): 

mostkowanie rys: ≥ 1,0 mm, 

grubość warstwy: ok. 2,0 mm, 

zużycie: ok. 3,0–3,5 kg/m², 

przyczepność do warstwy mineralnej: ≥ 0,8 MPa, 

odporność na stałą wilgoć: tak, 

temperatura stosowania: +5°C do +30°C. 

 

C. Technologia wykonania – opis krok po kroku 

 

1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże z chudego betonu oczyścić mechanicznie z luźnych cząstek, pyłu i zabrudzeń. 

Usunąć mleczko cementowe. 

Podłoże powinno być nośne, zwarte i równe. 

 

2. Gruntowanie 

Całą powierzchnię poziomą oraz strefę wywinięcia na ściany pionowe zagruntować preparatem 

gruntującym rozcieńczonym 1:1 z wodą. 

Pozostawić do wyschnięcia (min. 1–4 h). 

3. Wykonanie faset 

 

W narożach na styku podłoża poziomego i ścian pionowych wykonać fasety z zaprawy 

uszczelniającej. 

Promień fasety: min. 2–3 cm. 

Fasety wygładzić i pozostawić do związania. 
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4. Pierwsza warstwa izolacji mineralnej 

 

Na całej powierzchni podłoża wykonać szlamową izolację mineralną. 

Grubość warstwy: ok. 2,0 mm. 

Izolację wywinąć na ściany pionowe na wysokość min. 20 cm, łącząc ją z poziomą przeponą 

przeciwwilgociową. 

 

5. Druga warstwa izolacji elastycznej 

 

Po związaniu pierwszej warstwy nanieść drugą, elastyczną warstwę izolacji. 

Grubość warstwy: ok. 2,0 mm. 

Izolację ponownie wywinąć na ściany pionowe na wysokość min. 20 cm. 

Uzyskać ciągłą, szczelną powłokę bez przerw i pęcherzy. 

 

D. Warunki wykonania 

 

Temperatura podłoża i powietrza: min. +5°C, 

Podłoże nie może być przemrożone,  Chronić izolację przed uszkodzeniem mechanicznym do czasu 

wykonania warstw posadzkowych. 

 

Prace z zastosowaniem szlamów należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C. Jednocześnie 

temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury 

punktu rosy. Prace wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad sztuki budowlanej,  

• Wymagania stawiane podłożu 

 

Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i 

nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć 

przyczepność (np. pozostałości po środkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, 

niestabilne wyprawy tynkarskie, stare uszczelnienia bitumiczne, itp). 
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W momencie wykonywania powłoki wodochronnej podłoże powinno być matowo-wilgotne, tzn. beton 

lub zaprawa cementowa musi mieć jednorodną, ciemną i matową powierzchnię, zdolną w krótkim czasie 

do wchłaniania naniesionej wody (nie może występować na powierzchni błyszcząca warstewka wody).  

Fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić materiałami 

naprawczymi - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. 

Niewielkie ubytki i nierówności o głębokości do 5 mm mogą być egalizowane szlamem 

jednokomponentowym .  Do napraw większych ubytków , stosować zaprawę gruboziarnistą 

uszczelniającą . Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę) materiałem  zaprawą uszczelniającą .  

Przed nakładaniem podłoże zwilżyć do stanu matowo-wilgotnego. 

 

• Technologia prac 

Doszczelnienie połączenia ściana - chudy beton polega na wykonaniu fasety uszczelniającej oraz 

dwóch warstw szlamu uszczelniającego, sztywnego i elastycznego. 

Doszczelnienie powinno zostać wykonane na szerokości ok 50 cm, 25, cm na ścianie oraz 25 cm na 

chudym betonie lub poniżej miejsca ułożenia termoizolacji. 

Warstwę pierwszą  nanosić pędzlem ławkowcem lub twardą szczotką tak, aby powierzchnia została 

szczelnie pokryta. Szczególnie starannie uszczelniać naroża. Po całkowitym związaniu wszystkich 

warstw możemy wykonać ostateczną powłokę hydroizolacyjną przy użyciu elastycznego szlamu 

uszczelniającego elastycznego  Zalecana grubość powłoki w tym przypadku – 2mm  

Łączna grubość dwóch warstw.-4mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGIA   WYKONANIA  IZOLACJI  

PRZECIWWODNEJ OD STRONY WEWNĘTRZNEJ  

 

Po  analizie przedmiotowego   budynku   oraz otoczenia w którym się  znajduje   mogą pojawić się 

miejsca  gdzie będzie trzeba   wykonać  izolację  przeciw-wodną    od strony  pomieszczeń. 

Zalecana jest wtedy iniekcja strukturalna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPY  

Wykonanie   izolacji pionowej wewnętrznej metodą iniekcji  

Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji  
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A. Cel technologii 

Celem iniekcji strukturalnej jest wykonanie trwałego uszczelnienia struktury muru poprzez: 

• wypełnienie pustek, rys i kawern, 

• ograniczenie kapilarnego transportu wody, 

• wykonanie bariery pionowej w murze stykającym się z gruntem, 

• wykonanie bariery poziomej (odcinającej) przeciwdziałającej podciąganiu kapilarnemu. 

 

Technologia stanowi uzupełnienie lub alternatywę dla klasycznej izolacji powierzchniowej. 

________________________________________ 

B. Materiały – specyfikacja techniczna  

1. Mineralna mikro-zaprawa iniekcyjna do wypełniania pustek i rys 

 

Opis i funkcja: 

Drobnoziarnista mineralna zaprawa iniekcyjna przeznaczona do strukturalnego wypełniania pustek, 

kawern oraz spękań w murach ceglanych i kamiennych. Zapewnia konsolidację muru oraz ograniczenie 

przepływu wody. 

Skład: 

• cement hydrauliczny, 

• tras naturalny, 

• bardzo drobne wypełniacze mineralne, 

• dodatki uplastyczniające. 

Parametry techniczne (typowe): 

• uziarnienie: ≤ 0,2 mm, 

• wytrzymałość na ściskanie (28 dni): ≥ 20–25 MPa, 

• lepkość: niska / iniekcyjna, 

• skurcz: niski, 

• przyczepność do podłoża mineralnego: ≥ 1,0 MPa, 

• odporność na wilgoć i sole: wysoka, 

• możliwość aplikacji ciśnieniowej: tak, 
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• temperatura stosowania: +5°C do +30°C. 

________________________________________ 

2. Preparat iniekcyjny hydrofobizujący do uszczelnienia kapilar 

Opis i funkcja: 

Płynny preparat iniekcyjny przeznaczony do hydrofobizacji struktury muru poprzez wypełnienie i 

uszczelnienie kapilar. Tworzy trwałą barierę ograniczającą transport wilgoci w murze. 

Skład: 

• aktywne związki krzemoorganiczne, 

• nośnik wodny lub alkoholowy, 

• dodatki stabilizujące. 

Parametry techniczne (typowe): 

• lepkość: bardzo niska, 

• gęstość: ok. 1,0 g/cm³, 

• zdolność penetracji: wysoka (kapilarna), 

 

• reakcja z wilgocią: tworzenie strefy hydrofobowej, 

• zużycie orientacyjne:  

 8–15 l/mb muru (w zależności od grubości i porowatości), 

• zakres ciśnienia iniekcji: 5–10 bar, 

• skuteczność w murach wilgotnych: tak, 

• temperatura stosowania: +5°C do +30°C. 

________________________________________ 

3. Mineralny sztywny szlam uszczelniający (warstwa powierzchniowa) 

Opis i funkcja: 

Mineralna zaprawa uszczelniająca stosowana jako warstwa powierzchniowa przed wykonaniem  

iniekcji strukturalnej, w celu uszczelnienia lica muru i ujednolicenia powierzchni pod dalsze warstwy 

(np. tynki renowacyjne). 

Skład: 

• cement siarczanoodporny, 

• wypełniacze mineralne, 
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• dodatki uszczelniające. 

 

Parametry techniczne (typowe): 

• grubość warstwy: 1,5–2,0 mm, 

• zużycie: ok. 2,5–3,0 kg/m², 

• przyczepność do muru: ≥ 1,0 MPa, 

• odporność na wodę pod ciśnieniem: ≥ 0,3 MPa, 

• paroprzepuszczalność: zachowana, 

• temperatura stosowania: +5°C do +30°C. 

________________________________________ 

 

C. Sprzęt i akcesoria 

• pompa iniekcyjna jednoskładnikowa (1K), 

• pakery iniekcyjne mechaniczne lub wklejane, 

• wiertarka udarowa, 

• mieszarka wolnoobrotowa, 

• narzędzia do czyszczenia otworów. 

 

D. Technologia wykonania – krok po kroku 

 

1. Przygotowanie podłoża 

• Usunąć luźne fragmenty zaprawy i tynku. 

• Odsłonić lico muru w strefie iniekcji. 

• Wyznaczyć strefę iniekcji pionowej i poziomej zgodnie z projektem. 

   Zaizolować powierzchnię   masą mineralną  

________________________________________ 

 

2. Wykonanie otworów iniekcyjnych 
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• Otwory wiercić w murze:  

o pod kątem 30–45°, 

o średnica otworów: 10–14 mm, 

o rozstaw: 20–25 cm, 

• Głębokość: ok. 80–90% grubości muru. 

________________________________________ 

 

3. Iniekcja strukturalna – etap I (konsolidacja) 

• W pierwszym etapie wykonać iniekcję mineralną mikro-zaprawą. 

• Materiał wtłaczać od najniżej położonych pakerów ku górze. 

• Kontynuować do momentu uzyskania stabilnego przyjęcia materiału. 

________________________________________ 

 

4. Iniekcja strukturalna – etap II (hydrofobizacja) 

• Po wstępnym związaniu zaprawy wykonać iniekcję preparatem hydrofobizującym. 

• Iniekcję prowadzić przy ciśnieniu 5–10 bar, dostosowanym do stanu muru. 

• Uzyskać ciągłą strefę bariery pionowej i poziomej. 

________________________________________ 

5. Zamknięcie otworów i uszczelnienie powierzchni 

• Po zakończeniu iniekcji usunąć pakery. 

• Otwory zamknąć zaprawą mineralną. 

• Całą powierzchnię wykonać sztywnym szlamem uszczelniającym. 

________________________________________ 

 

E. Uwagi wykonawcze 

• Nie wykonywać iniekcji przy aktywnych przeciekach bez  ich wcześniejszego 

zatamowania. 

• Ciśnienie iniekcji zawsze dostosować do wytrzymałości muru. 

• Technologia kompatybilna z tynkami renowacyjnym 
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UWAGI KOŃCOWE 

- W trakcie wykonywania prac kierować się należy zaleceniami zawartymi w niniejszej opinii oraz 

przestrzegać reżimów technologicznych zawartych w instrukcjach technicznych stosowanych 

materiałów, opracowanych przez producenta. 

- Rozwiązania techniczne przedstawione w niniejszej opinii wynikają z długoletnich pozytywnych 

doświadczeń przy pracy z wymienionymi produktami.  

- Prace wykonawcze prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisów BHP i 

ppoż., zgodnie ze sztuką budowlaną i instrukcjami technologicznymi.  

- Roboty winny podlegać stałej kontroli. Wymagany jest każdorazowy odbiór między etapowy prac 

zanikających oraz poszczególnych warstw powłok. 

- W przypadku, gdyby pojawiły się w trakcie wykonawstwa, jakiekolwiek rozbieżności, wymaga się 

każdorazowo skonsultowania rozwiązań. 

- Szczególnej uwadze podlegać powinny czasy przerw technologicznych oraz temperatur, w jakich 

powinny być stosowane poszczególne produkty. 

- Należy przestrzegać zapisów w aktualnych instrukcjach technicznych wszystkich wykorzystanych 

materiałów 

 

MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE. 

 

Materiały, elementy lub podzespoły muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w dokumentach 

kontraktowych. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać odpowiednie atesty. 

Wszystkie stosowane urządzenia muszą posiadać oznaczone stopnie ochrony.  

 

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2004r. (Dz.U.nr 92, poz.881), z w szczególności w zakresie: 

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 

- zgodności z polską normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną 

  

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

 

Przewidywany zakres prac budowlanych w tym zakresie, nie zmieniają oraz nie wpływają na 

obowiązujące warunki ochrony przeciwpożarowej budynku. 

 



75 
 

 

 

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75 z dn. 15 

czerwca 2002 roku) z późn. zmian. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 wrze6nia 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 

169, poz.1650) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r. 

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 

budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz.456) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (DZ.U. z 2007 r. , nr 223 poz.1655 z pózn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu f-u (DZ.U. z 2004 r. , nr 202 poz. 

2072 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (DZ.U. 22004r. , nr 230 poz. 1389) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (DZ.U. z 2006 r. , nr 156 poz.1118 z późn. 

zm.) 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (DZ.U.22002 r. , nr 169 poz.1386.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DZ.U.22007 r. , nr 92 

poz.881.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Środowiska (DZ.U.22008 r. , nr 25 poz. 

150 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (DZ.U. z 2002 r., nr 166 poz. 1360) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DZ.U. z 2006 r. , nr 83 poz. 578 z 

późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. z 

2002 r. , nr 8 poz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(DZ.U.22002 r. , nr 209 poz. 1779) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(DZ.U. z 1998 r. , nr 113 poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2002 w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych PN dla budownictwa (DZ.U. z 

2001 r. , nr 38 poz.456 z po2n. zm) 

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano - montażowych 

• OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z 

dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 



76 
 

 

 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

TECHNOLOGIA   WYKONANIA  IZOLACJI  

NA PŁYCIE KONSTRUKCYJNEJ STREFY DZIEDZIŃCA 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Projektuje się wykonanie układu warstw dziedzińca na płycie konstrukcyjnej żelbetowej, z 

zapewnieniem prawidłowego odwodnienia powierzchniowego oraz szczelnej izolacji 

przeciwwodnej z wywinięciem na przegrody pionowe. 

Po usunięciu istniejących warstw do poziomu płyty konstrukcyjnej podłoże należy oczyścić 

mechanicznie z mleczka cementowego, luźnych fragmentów oraz zanieczyszczeń. Podłoże 

powinno być nośne, jednorodne i szorstkie, o wilgotności nieprzekraczającej 4,0% wagowo. 

Rysy statyczne oraz lokalne ubytki należy naprawić mineralnymi zaprawami naprawczymi. 

Na przygotowanej płycie konstrukcyjnej projektuje się wykonanie mineralnej warstwy 

szczepnej, aplikowanej bezpośrednio przed ułożeniem warstwy spadkowej. Warstwę spadkową 

należy wykonać z mineralnej zaprawy naprawczo-spadkowej, układanej metodą „świeże na 

świeże” na warstwie szczepnej. Grubość warstwy spadkowej należy dostosować do 

wymaganych spadków, w zakresie od 10 do 100 mm. Spadki należy ukształtować w kierunku 

wpustów dachowych, o wartości nie mniejszej niż 1,5–2,0%. Zaprawa powinna 

charakteryzować się wytrzymałością na ściskanie co najmniej 25 MPa oraz wysoką 

przyczepnością do podłoża betonowego. 

Na styku powierzchni poziomej z przegrodami pionowymi należy wykonać fasety mineralne o 

wymiarze minimalnym 4–5 cm, w celu wyeliminowania ostrych kątów oraz zapewnienia 

ciągłości izolacji przeciwwodnej. Ściany pionowe w strefie wywinięcia izolacji należy 

wyrównać zaprawą mineralną, uzyskując powierzchnię równą, zwartą i gładką, umożliwiającą 

szczelne przyleganie warstwy izolacyjnej. 
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Po wykonaniu i związaniu warstw mineralnych podłoże poziome oraz pionowe należy 

zagruntować preparatem gruntującym w celu ujednolicenia chłonności i poprawy 

przyczepności kolejnych warstw. 

Jako izolację przeciwwodną projektuje się zastosowanie elastycznej maty hydroizolacyjnej, 

klejonej na zagruntowanym podłożu poziomym, z wywinięciem na ściany pionowe na 

wysokość minimum 15–20 cm powyżej poziomu warstwy użytkowej. Zakłady mat należy 

wykonać z zachowaniem minimalnej szerokości 8–10 cm, zapewniając pełną szczelność 

układu. Izolacja powinna cechować się całkowitą wodoszczelnością oraz zdolnością 

mostkowania rys o szerokości co najmniej 2 mm. 

Odwodnienie powierzchni dziedzińca zaprojektowano poprzez wpusty dachowe z tworzywa 

PVC o średnicy odpływu Ø110 mm. Wpusty należy osadzić w warstwie spadkowej, z 

wykonaniem lokalnych pogłębień (lejków) zapewniających prawidłowy spływ wody. Izolację 

przeciwwodną należy szczelnie połączyć z kołnierzem wpustu, stosując systemowe elementy 

dociskowe. 

Na wykonanej izolacji przeciwwodnej projektuje się ułożenie warstwy termoizolacyjnej z płyt 

o niskiej nasiąkliwości i wysokiej wytrzymałości na ściskanie (≥ 300 kPa), układanych luzem, 

na mijankę. Na warstwie termoizolacyjnej należy wykonać warstwę drenażową z maty 

drenażowej z warstwą filtracyjną, zapewniającą swobodny odpływ wody do wpustów oraz 

ochronę warstw izolacyjnych. 

Warstwę użytkową dziedzińca należy wykonać zgodnie z funkcją i rozwiązaniami 

projektowymi, w sposób nienaruszający ciągłości warstw izolacyjnych oraz zapewniający 

drożność systemu odwodnienia. 

MATERIAŁY – WYMAGANIA TECHNICZNE 

Do wykonania projektowanego układu warstw dziedzińca należy zastosować materiały 

mineralne i izolacyjne przeznaczone do pracy w warunkach stałego zawilgocenia oraz 

okresowego oddziaływania mrozu. 

Warstwa szczepna 

Mineralna zaprawa kontaktowa na bazie cementu modyfikowanego polimerami. 

Wymagane parametry: 
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przyczepność do betonu: ≥ 1,5 MPa 

zużycie orientacyjne: 1,5–2,0 kg/m² 

możliwość aplikacji metodą „świeże na świeże” 

Warstwa spadkowa 

Mineralna zaprawa naprawczo-spadkowa klasy PCC, odporna na wodę i mróz. 

Wymagane parametry: 

grubość warstwy: 10–100 mm 

wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 MPa (28 dni) 

przyczepność do betonu: ≥ 1,5 MPa 

mrozoodporność: ≥ 50 cykli 

odporność na sole odladzające 

Fasety na styku poziom–pion 

Mineralna zaprawa naprawcza o dobrej urabialności. 

Wymagane parametry: 

minimalny wymiar fasety: 4–5 cm 

wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 MPa 

dobra przyczepność do betonu i muru 

niska skurczowość 

Wyrównanie powierzchni pionowych 

Drobnoziarnista zaprawa mineralna do reprofilacji. 

Wymagane parametry: 

grubość warstwy: 2–20 mm 

przyczepność do podłoża: ≥ 1,0 MPa 
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odporność na okresowe zawilgocenie 

możliwość uzyskania gładkiej powierzchni 

Gruntowanie 

Preparat gruntujący na bazie dyspersji, głęboko penetrujący. 

Wymagane parametry: 

redukcja chłonności podłoża 

poprawa przyczepności izolacji 

zużycie: 0,15–0,25 kg/m² 

czas schnięcia: 2–4 h 

Izolacja przeciwwodna 

Elastyczna klejona mata hydroizolacyjna przeznaczona do izolacji powierzchni poziomych i 

pionowych. 

Wymagane parametry: 

całkowita wodoszczelność 

zdolność mostkowania rys: ≥ 2 mm 

odporność na stałe zawilgocenie 

zakres temperatur pracy: –30°C do +90°C 

możliwość wywinięcia na powierzchnie pionowe 

Wpusty dachowe 

Wpusty odwodnieniowe z tworzywa PVC, z elementem dociskowym. 

Wymagane parametry: 

średnica odpływu: Ø110 mm 

odporność na promieniowanie UV 



80 
 

 

odporność na mróz 

kompatybilność z izolacją matową 

Termoizolacja 

Płyty termoizolacyjne o zamkniętej strukturze komórkowej. 

Wymagane parametry: 

wytrzymałość na ściskanie: ≥ 300 kPa 

nasiąkliwość długotrwała: ≤ 0,5% obj. 

odporność na zawilgocenie 

Warstwa drenażowa 

Mata drenażowa z warstwą filtracyjną. 

Wymagane parametry: 

zdolność drenażu: ≥ 4–6 l/(s·m) 

odporność na ściskanie: ≥ 200 kPa 

funkcja ochronna dla izolacji 

BAZA MATERIAŁOWA (OPISOWA) 

Wszystkie materiały przewidziane do realizacji robót powinny być materiałami systemowymi 

lub równoważnymi, przeznaczonymi do stosowania w konstrukcjach narażonych na działanie 

wody, mrozu oraz zmiennych warunków atmosferycznych. 

Materiały mineralne powinny być oparte na cemencie modyfikowanym dodatkami 

polimerowymi, zapewniającymi wysoką przyczepność do podłoży betonowych i murowych, 

niską skurczowość oraz odporność na cykle zamrażania i rozmrażania. 

 

Materiały izolacyjne powinny zapewniać trwałą, ciągłą i szczelną ochronę przeciwwodną, z 

możliwością mostkowania rys oraz bezpiecznego wykonywania detali takich jak wywinięcia, 

naroża i przejścia instalacyjne. 
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Materiały termoizolacyjne i drenażowe powinny charakteryzować się wysoką odpornością 

mechaniczną, niską nasiąkliwością oraz trwałością w warunkach stałego kontaktu z wilgocią. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem spełnienia powyższych 

wymagań technicznych oraz posiadania odpowiednich deklaracji właściwości użytkowych. 

 

 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT – INSTRUKCJA ROBOCZA 

1. Warstwa szczepna – przygotowanie i aplikacja 

Suchą zaprawę szczepną wsypać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody. Mieszać 

mieszadłem wolnoobrotowym (ok. 400–600 obr./min) przez ok. 2–3 minuty do uzyskania 

jednorodnej, płynno-plastycznej konsystencji bez grudek. 

Po krótkiej przerwie technologicznej (ok. 1 minuta) ponownie krótko przemieszać. 

Warstwę szczepną nanosić na przygotowane podłoże betonowe szczotką dekarską lub pacą, 

wcierając materiał w podłoże. Powierzchnia powinna być całkowicie pokryta, bez kałuż. 

Nie dopuszczać do wyschnięcia warstwy szczepnej – zaprawę spadkową układać bezpośrednio 

na świeżą warstwę szczepną. 

 

2. Warstwa spadkowa – mieszanie i układanie 

Suchą zaprawę spadkową wsypać do odmierzonej ilości wody zgodnie z zaleceniami 

producenta. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym przez ok. 3 minuty do uzyskania 

jednorodnej, gęsto plastycznej konsystencji. Zaprawa nie powinna być zbyt rzadka – musi dać 

się formować i utrzymywać spadek. 

Zaprawę układać na świeżej warstwie szczepnej pacą lub kielnią, a następnie ściągać łatami 

prowadzącymi, formując projektowane spadki w kierunku wpustów. 

Minimalny spadek: 1,5–2,0%. 

Po uformowaniu powierzchnię zatrzeć pacą stalową lub plastikową na gładko. 
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Po wykonaniu warstwę spadkową zabezpieczyć przed opadami, przeciągami i zbyt szybkim 

wysychaniem. Nie obciążać do czasu wstępnego związania (minimum 24 h). 

 

3. Faseta na styku poziom–pion – wykonanie 

Zaprawę do faset przygotować analogicznie jak zaprawę naprawczą: wsypać suchą mieszankę 

do wody, mieszać do uzyskania konsystencji plastycznej. 

Zaprawę nanosić pacą na styk płyty poziomej i ściany pionowej, formując fasetę o przekroju 

trójkątnym lub zaokrąglonym. Minimalny wymiar fasety: 4–5 cm. 

Fasetę dokładnie wygładzić, bez ostrych krawędzi i porów. Pozostawić do związania. 

 

4. Wyrównanie powierzchni pionowych – aplikacja zaprawy 

Zaprawę wyrównującą przygotować przez zmieszanie suchej mieszanki z wodą do konsystencji 

plastycznej. 

Materiał nanosić pacą stalową na ściany pionowe w strefie planowanego wywinięcia izolacji. 

W razie potrzeby nakładać w dwóch warstwach, zachowując czas wiązania pomiędzy 

warstwami. 

Powierzchnia po wyrównaniu powinna być równa, zwarta i gładka – bez raków i ostrych 

krawędzi. 

 

5. Gruntowanie – sposób wykonania 

Po związaniu warstw mineralnych podłoże oczyścić z pyłu. 

Grunt nanosić wałkiem, szczotką lub natryskiem w jednej warstwie, równomiernie, bez 

tworzenia kałuż. 

Grunt powinien wniknąć w podłoże, a nie tworzyć warstwę błyszczącą. 

Pozostawić do wyschnięcia (zwykle 2–4 godziny). 
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6. Izolacja przeciwwodna – klejenie maty hydroizolacyjnej 

Matę hydroizolacyjną rozwijać na zagruntowanym, suchym podłożu. 

Klejenie wykonywać poprzez: 

dociskanie maty do podłoża (w przypadku mat samoprzylepnych) 

lub  osadzanie maty w świeżej warstwie klejącej zgodnie z systemem. 

Matę układać pasami, zaczynając od najniższego punktu. Każdy pas dokładnie dociskać 

wałkiem lub pacą, usuwając pęcherze powietrza. 

Zakłady wykonywać na szerokość minimum 8–10 cm, dokładnie dociskając strefę zakładu. 

Na ścianach pionowych matę wywijać na wysokość min. 15–20 cm. W narożach matę 

dokładnie formować na fasetach, bez nacięć i załamań. 

 

7. Montaż wpustów dachowych 

Wpust osadzić w warstwie spadkowej na etapie jej wykonywania. Wokół wpustu uformować 

lokalne obniżenie (lejek). 

Po związaniu zaprawy i zagruntowaniu powierzchni matę hydroizolacyjną wywinąć na kołnierz 

wpustu. 

Matę dokładnie docisnąć do kołnierza, a następnie zamontować element dociskowy (nasadę). 

Połączenie musi być szczelne na całym obwodzie. 

Po wykonaniu zaleca się próbę szczelności. 

 

8. Układanie termoizolacji 

Płyty termoizolacyjne układać luzem na wykonanej izolacji przeciwwodnej. 

Układać na mijankę, ściśle jedna przy drugiej, bez szczelin. 



84 
 

 

Nie stosować łączników mechanicznych. 

9. Warstwa drenażowa 

Matę drenażową rozkładać na termoizolacji warstwą filtracyjną do góry. 

Pasy maty łączyć z zakładami, zachowując ciągłość drenażu w kierunku wpustów. 

Maty nie należy ciąć w strefie wpustów – otwory wykonywać precyzyjnie. 

10. Warstwa użytkowa 

Warstwę użytkową wykonywać ręcznie, bez użycia narzędzi mogących uszkodzić warstwy 

izolacyjne. 

W trakcie robót zachować drożność wpustów i nie dopuszczać do mechanicznego uszkodzenia 

izolacji. 

 

 Zastosowanie konkretnych rodzajów wpustów dopasować do wybranej technologii i układu 

warstw na   patio.  

 Proponowane rodzaje wpustów  dobrane to opisanej technologii : 
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- wpusty ogrzewane  TWTE PVC S    Ø 110  + nasada  TWTN PVC Ø 110      

  

 

 UWAGA:  

   

W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich spadków zarówno na powierzchni 

patio jak i tarasu  należy założyć możliwość montażu dodatkowych wpustów na wymienionych 

powierzchniach. Ostateczne umieszczenie oraz ilość wpustów należy ustalić po odkryciu 

wszystkich warstw z autorem opracowania.  
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• SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

            SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

            1.   SST-01 – Przygotowanie placu budowy 

            2.   SST-02 – Roboty ziemne 

            3.   SST-03 – Roboty izolacyjne  zewnętrzne 

            4.  SST-04 – Roboty izolacyjne iniekcyjne  

            5.  SST-05 -  Roboty izolacyjne  poziome na podbudowie 

            6.  SST-06 – Roboty izolacyjne poziome na dziedzińcu 
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WARSZAWA, Grudzień 2025 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 00 Wymagania ogólne 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót 
remontowo - budowlanych związanych z zadaniem: Wykonania izolacji pionowych i poziomych  fundamentów 
obiektu  
Elektrociepłownia Szombierki 
 ul. Kosynierów 
 41-902 Bytom 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 
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– Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2 
– Roboty remontowe i renowacyjne – kod CPV 4543000-7 
– Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7 
-– Roboty ziemne - kod CPV 45111200 - 0 
– Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 4 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot 
wymienionych poniżej. 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Zakres prac przygotowawczych: 
– ogrodzić teren na czas prac taśmą zabezpieczającą; 
- przygotować miejsce dla samochodu usuwającego gruz z placu budowy; 
- przygotować stanowisko do składowania gruzu; 
- przygotować punkt PPOŻ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne. 
Zakres prac rozbiórkowych: 
- skucie tynków wewnętrznych; 
- skucie okładzin ceramicznych  
- skucie tynków zewnętrznych w strefie cokołowej  
Zakres prac ogólnobudowlanych 
 
W ramach remontu przewidziano następujące roboty ogólnobudowlane: 

1. Wykonanie przepony poziomej metodą niskociśnieniową ścian wewnętrznych 
2. Wykonanie izolacji wewnętrznych ścian stykających się z gruntem. 
3. Wymianę/wykonanie tynków wewnętrznych renowacyjnych na całej wysokości ścian graniczących z 

gruntem  
4. Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej w obszarze zgodnie z dokumentacją 
5. Wymianę/wykonanie tynków zewnętrznych regulujących wilgoć w obszarze zgodnie z dokumentacją  

 
Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji 
technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
zasadami wiedzy technicznej. 
W trakcie prowadzonych robot, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W każdej 
sytuacji należy zgłosić się do autora projektu celem ustalenia dalszego sposobu postępowania. 
W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzeń należy niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia muszą posiadać dopuszczenia dostosowania w budownictwie. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszym opracowaniu służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania oraz określenia właściwości i wymogów technicznych założonych dla projektowanych 
rozwiązań. 
1.3. Opis robot tymczasowych 
Roboty tymczasowe obejmują 
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy 
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 
1.4. Określenia podstawowe 
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiałów 
do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze technicznej. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
– ST - Specyfikacja Techniczna 
– SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
– PZJ – Plan zapewnienia jakości 
– Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie określeniami Wspólnego Słownika 
Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z poźn. zm.) 
– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót 
– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu– książka obmiaru – książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru, 
– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz robot, 
– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej 
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Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się: specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania niewymienione, a opisujące 
przedmiot zamówienia. 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Warszawie, przy ul. Kosynierów 
 41-902 Bytom 
1.6.Wymagania ogólne 
a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją przetargową i 
poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
b) Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową. 
c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową 
Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 
są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST, SST. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową ST lub SST i wpłynie to 
na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
d) Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robot Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
f) Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robot albo przez 
personel Wykonawcy. 
g) Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robot ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych Instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego  
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
i) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 
oś przy Transporcie materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Zamawiającego. 
j) Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w Warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
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k) Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia Używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 
l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i Stosowania w budownictwie. 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających Niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, albo 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy 
„Wyroby budowlane”. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robot 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła Zamawiania tych materiałów i 
odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
jeśli Zamawiający zgłosi taką potrzebę. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj 
robot, w którym znajdą się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robot, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje 
Wykonawca. 
2.4.Szczegołowe dane o materiałach 
W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono występujące w danych rodzajach 
robót materiały. Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów 
należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień publicznych”. 
Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich 
jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i 
jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego 
materiału czy urządzenia i udokumentować jego, jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć 
dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z projektem organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego, a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, SST i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie Wpłyną niekorzystnie, na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów Ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST, 
SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania materiałów, 
lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia 
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
5.3.Dokumenty budowy 
a) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, Stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, Która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,  
Bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym Numerem załącznika i 
opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów obrót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom, lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
informacji, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą Przedłożone Zamawiającemu do 
ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem  
stanowiska. 
b) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
księgi obmiaru. 
c) Dokumenty  
Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań, 
(jeśli są wymagane) Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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- protokoły odbioru robót, 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
Szczegółowe warunki wykonywania robot budowlanych oraz instalacyjnych zostały Przedstawione w dokumentacji 
technicznej. 
Przedmiary robót, ST, SST należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja projektową. Dla sporządzenia oferty, 
Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić Wykonawcom wyżej wymienione opracowania jako element 
dokumentacji przetargowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Plan zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego plan zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST i SST oraz  
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Plan zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot, 
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, i ich kwalifikacje, 
- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- sposób proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robot, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robot, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, SST, Normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i Sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i Odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek na zlecenie Zamawiającego 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania Kontroli i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający Poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową, projektową, ST i SST, a koszty powtórnych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia 
materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1. 
 
7. Przedmiar i obmiar robót 
7.1.Ogolne zasady przedmiaru robót 
Przedmiar robot zostanie wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych. 
7.2.Ogolne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacją przetargową, ST i 
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o Zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robot 
zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone Poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robot nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robot. 
7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi Szkicami umieszczonymi na 
karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru robot dokonuje 
Zamawiający. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 
Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
przetargową, projektową, ST, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony odrębny 
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robot. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
8.4.Odbior końcowy robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona Przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
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Odbiór końcowy robot nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia Przez Zamawiającego 
zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją przetargową, ST i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
8.5. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały) 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, (jeśli były wykonywane), 
- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie 
- dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.6.Odbior ostateczny (pogwarancyjny) 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie 
gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 
9. Rozliczanie robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności. 
9.1. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących. 
9.2. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym 
przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji 
przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to, czy zostało to szczegółowo 
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie. 
Cena jednostkowa robot winna obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT 
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robot określonych w danej pozycji 
przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami i 
pracami dodatkowymi. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robot jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej 
pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Dz.U.03.207.2016 - j.t. Prawo budowlane. 
Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Dz.U.03.120.1133 Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. 
Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym Prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych  
Urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy. 
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Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie Będące budynkami, 
służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. 
Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
Dz.U.03.121.1139 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane. 
Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione do ich 
wydawania. 
Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać  
Notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE. 
Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem 
budowlanym. 
Dz.U.04.180.1861 Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 
Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 
M.P.04.32.571 Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm 
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych 
mandatów. 
M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do 
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych. 
M.P.96.19.231 Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu  
Przestrzennym oraz niektórych ustaw. 
Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i 
materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach 
przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartości tych izotopów. 
Dz.U.02.169.1386 Normalizacja. 
Dz.U.02.239.2038 Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa. 
M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych. 
M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych. 
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robot budowlano-montażowych w okresie Obniżonych temperatur”– 
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 
PN-EN ISO 9001: 2001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 01 
Przygotowanie placu budowy 
Kod CPV 45000000-7 
 
1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót remontowo - budowlanych związanych 
z zadaniem: Wykonania izolacji budynku  Elektrociepłownia Szombierki ul. Kosynierów 
 41-902 Bytom 
 
Zakres stosowania: 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2. Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robot związanych z przygotowaniem placu 
budowy. Wymogi ogólne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp 
podczas wykonywania robot budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r) 
Zakres robot objętych przez Specyfikację: 
1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 
2. Zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść dla pieszych - użytkowników oraz petentów, 
3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników, 
4. Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność), 



96 
 

 

5. Zapewnienie oświetlenia placu budowy, 
6. Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych, 
7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 
8. Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 
9. Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych w 
tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska, 
10. Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu (jeśli będą konieczne) Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacją ST-00 
„Wymagania ogólne” i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych. (DZ.LJ.nr47.poz.401 z 2003r).  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne”  
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz normach. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
Uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być Utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających Dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu Przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania Warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno 
być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.  
 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
7. Obmiar robót 
Koszt zabezpieczenia i urządzenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór prac związanych z zabezpieczeniem budowy polega na potwierdzeniu wykonania zabezpieczenia przez 
Inspektora nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności 
Koszt zabezpieczenia i urządzenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 
 
10. Przepisy związane 
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1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas Wykonywania robot 
budowlanych. (DZ.Ll.nr47.poz.401 z 2003r). 
2. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE lub w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
Normy: 
PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia , podział i główne parametry  
PNM-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 02 
Roboty ziemne  
Kod CPV 45111200-0 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem robót ziemnych w zadaniu realizowanym zgodnie z dokumentacją: Wykonania 
izolacji pionowych fundamentów obiektu Ministerstwa Spraw     Zagranicznych przy al. J. Ch. Szucha 23 i ul. 
Litewskiej 2/4 w Warszawie  
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów mających na celu odkrycie ścian fundamentowych 
wykonywanych zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.1 niniejszej SST. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-II), 
b) umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi, (jeśli będzie konieczne), 
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
d) ręczne zasypywanie wykopów. 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna 
zawierać: 
– rzuty i przekroje obiektów, 
– plan sytuacyjno-wysokościowy, 
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
1.3.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po  
Wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
1.3.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.3.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.3.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.3.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 
0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.3.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
1.3.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
1.3.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Zgodnie z ST-00 “Wymagania ogólne”. 

 
2. Materiały (Grunty) 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki, (jeśli będą wymagane) do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w  
czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych Zgodnie z pkt.2.1 ST-00 "Wymagania ogólne" 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one Potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
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przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypywania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
Uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających Dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu Przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania Warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robot. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które zapewnią realizacje robot 
zgodnie z umową, projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Wybór środków transportowych oraz metod 
transportu powinien być dostosowany do Kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i 
załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności Sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Przy ruchu na drogach pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu Drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca usunie na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą Roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji 
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca w trakcie realizacji wykopów, szczególnie warstwy wierzchniej 
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zadarniowanej ma obowiązek odzyskać humus (ziemie urodzajną), którą należy użyć do wykonania humusowania 
pod nawierzchnie z trawy oraz do nasadzeń. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 
Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze, takie jak oczyszczenie terenu z 
drzew, krzewów, kamieni, gruzu itp.(jeśli takie prace występują). Następnie należy wyznaczyć zarys robot ziemnych 
na gruncie. Metoda wykonywanie robot zależy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac 
i posiadanego sprzętu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy koniecznie zbadać teren pod względem 
jego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami 
ziemnymi należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia. Należy również sprawdzić 
poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot ziemnych. Wykopy należy zabezpieczać przed zalewaniem 
przez wody powierzchniowe, opadowe. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć za pomocą 
rowów lub drenów i odprowadzić rowami poza teren robot. 
W miejscach przejść komunikacyjnych należy stosować bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi poręczami 
nad wykonywanymi przekopami. Należy przestrzegać właściwego nachylenia skarpy wykopu, zależnego od rodzaju 
i kategorii gruntu. 
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsuniecie się gruntu. 
Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdej porze roku. Nie należy Podkopywać wykopu. 
W przypadkach koniecznych wykonać zabezpieczenie ścian wykopów należy zachować Przepisy bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wzmacnianiu ścian wykopów i rozbiórce odeskowania. 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów należy przestrzegać szczególnych warunków i przepisów 
bezpieczeństwa związanych z pracą i obsługą maszyn i sprzętu do robót ziemnych. 
W wykopach większych niż 1m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejścia (wyjścia) w odległościach 
nie większych niż 20 m. 
Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odkład 
przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 
W przypadku odkładów przeznaczonych do zasypywania wykopów należy je umieszczać w odpowiedniej odległości 
od krawędzi wykopu, wynikającej z warunku bezpieczeństwa skarpy. 
W przypadku lokalizacji drogi wzdłuż wykopu, w zasięgu klina odłamu, należy przeprowadzić odpowiednie 
obliczenia. 
Zasypywanie wykopów winno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu w nich Przewidzianych robót. 
Sposób układania i zagęszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien być określony w dokumentacji technicznej. 
Jeżeli w wykopie ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż) , to warstwa gruntu do wysokości około 
30cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający 
na prawidłowe odprowadzenie wody. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektu 
powinno być  
Dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji. Każda warstwa gruntu w nasypach 
i zasypywanych wykopach winna być zagęszczana ręcznie lub mechanicznie. 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego 
do zagęszczania. 
Przy wykonywaniu wykopów dla odsłonięcia ścian piwnicznych wykopy należy prowadzić odcinkami. 
Przy wykonywaniu zasypki piaskowej postępować analogicznie jak dla zasypywania wykopu gruntem. 
 
6. Kontrola jakości robót 
zgodnie z pkt 6. ST-00 " Wymagania ogólne" 
6.1.1. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
– Polską Normą 
– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST. 
6.1.2. Dokumenty budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
– właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
– właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Zgodnie z umową na roboty budowlane. 
 
7. Obmiar robót 
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Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres rzeczowy i ilościowy wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach inwestorskich. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
7.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robot. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń w odpowiednich SST i umowie, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiory należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 ST-00 "Wymagania ogólne" 
 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Umową na Roboty Budowlane. 
 
10. Przepisy związane 
10.1.Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
10.2.Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami 
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 03 
 
Roboty izolacyjne pionowe - zewnętrzne–IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW  
Kod CPV 45320000-6 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem izolacji wykonanych z  
jednoskładnikowych, mineralnych mas uszczelniających w zadaniu realizowanym zgodnie z dokumentacją: 
Wykonania izolacji pionowych fundamentów obiektu Elektrociepłownia Szombierki 
  ul. Kosynierów 
 41-902 Bytom 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja dotyczy wykonania czynności podstawowych i dodatkowych, mających na celu wykonanie   izolacji 
pionowych przeciwwodnych, strefy cokołowej oraz fundamentu.. Specyfikacja uwzględnia zastosowanie 
następujących materiałów: elastomerowe masy uszczelniające  deklarowane europejską oceną techniczną  
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Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Określenia podstawowe, definicje 
podłoże – element budynku, na powierzchni, którego wykonana ma być izolacja.  
warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni 
podłoża. 
warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu przecinających się powierzchni (np. poziomych i pionowych) 
elastyczny szlam uszczelniający – jedno- lub dwuskładnikowa wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-
cementowa powłoka zdolna do przenoszenia rys podłoża o szerokości rozwarcia nie mniejszej niż 0,5mm. 
sztywny szlam uszczelniający - wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powłoka, nie posiadająca 
zdolności do przenoszenia rys podłoża. 
izolacja przeciwwilgociowa – warstwa hydroizolacyjna wykonywana powyżej poziomu wód gruntowych, w gruntach 
przepuszczalnych, gdy nie występuje obciążenie wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne 
izolacja przeciwwodna – warstwa hydroizolacyjna, obciążona wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót hydro izolacyjnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, 
z wytycznymi zawartymi w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz innych dokumentach (aprobatach, 
specyfikacjach) oraz za jakość wykonywanych robót.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Podłoże i materiały do przygotowania podłoża 
Hydroizolacja może być wykonywana na: 
• podłożu z betonu zgodnego z PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 
• jastrychu zgodnym z PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały 
– Właściwości i wymagania 
• tynku zgodnym z PN-EN 998-1:2004 – Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa 
tynkarska, zalecana klasyfikacja jako CS IV, o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej przynajmniej 6 MPa  
• murze z elementów drobnowymiarowych (cegła, pustak, bloczek) 
• murze kamiennym 
Do  wyrównania należy zastosować  materiał  
Zaprawa wysoce odporna na siarczany do reprofilacji oraz powłokowego zabezpieczenia  

 
 

 
 
Niewielkie ubytki i nierówności o głębokości do 5mm mogą być egalizowane także szlamami np. Oxal DS-HS. Do 
napraw spoin stosować można np. zaprawę Oxal TKM, do napraw przeciekających rys zaprawę np MC-Fix-ST. 
 
2.2. Materiały do wykonania powłoki wodochronnej 
 
dwuskładnikowa, bezspoinowa, elastyczna bitumiczno-kauczukowa masa hydroizolacyjna. 
Właściwości: 
• bezrozpuszczalnikowa 
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• elastyczna, mostkująca rysy 
• na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podłoża mineralne 
• nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk 
• odporna na agresywne związki organiczne zawarte w gruntach oraz radon 
• szczelna przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem 
Zastosowanie: 
• do wykonywania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 
• do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji balkonów i tarasów 
• do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji pomieszczeń mokrych, np. łazienek 
• do wykonywania zewnętrznych uszczelnień szybów, obiektów oczyszczalni ścieków i garaży podziemnych 
• do klejenia płyt izolacji termicznej i płyt drenażowych 
Parametry techniczne: 
• gęstość gotowej masy – 1,15 g/cm3 
• proporcje mieszania – 21 kg emulsji bitumicznej : 7 kg składnika proszkowego 
• czas obróbki – ok. 90 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza 
• temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) – min. 50 C 
• czas schnięcia powłoki – 1÷2 dni w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza 
• przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1MPa 
• absorpcja kapilarna ≤ 0,1 kg/m2 h0,5 
• wodoszczelność > 0,4 MPa 
• mrozoodporność – określona wodoszczelnością ≥ 0,3 MPa 
  – określona przyczepnością do podłoża ≥ 1,5 MPa 
• zużycie: 
  

 
 
 
2.3. Wkładka zbrojąca 
Jako wkładkę zbrojącą stosować siatkę nylonową lub odporną na alkalia siatkę z włókna szklanego o gramaturze 
min. 145g/m2. 
2.4. Taśmy uszczelniające 
2.4.a.  taśma uszczelniająca z tworzywa sztucznego (TPE  -termoplastyczny elastomer - pokryty z jednej strony 
fizeliną poliestrową) o szerokości 120 mm (200mm), wklejana w powłokę hydroizolacyjną 
Właściwości: 
• elastyczna 
• odporna na rozcieńczone kwasy, roztwory soli, ługi  
Zastosowanie: 
• do połączenia powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz budowli (np. zbiorniki wodne, 
balkony, tarasy, łazienki, itp.) 
• do uszczelnień dylatacji obwodowych 
• do uszczelnień rys i spękań 
Parametry techniczne: 
Parametr jednostka  
szerokość cm 12 20 
grubość mm 0,75 0,75 
maksymalne ciśnienie wody bar 3,3 3,3 
szerokość strefy ruchomej (warstwy uszczelniającej) cm 7 14 
wydłużenie poprzeczne przy 25% N/mm 0,72 0,72 
wydłużenie poprzeczne przy 50% N/mm 1,1 1,1 
odporność na działanie ozonu  odporna odporna 
odporność na działanie promieni UV (200 h)  odporna odporna 
odporność termiczna 0C od -300C do +900C od -300C do +900C 
2.5. Woda 
Do prac związanych z przygotowaniem podłoża i zapraw naprawczych stosować można wodę wodociągową, w 
przeciwnym wypadku woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 
2.6. Warstwy ochronno-termoizolacyjne 
Na warstwy ochronne stosować można: 
• styropian, zgodny z normą PN-EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
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• polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
• folię z tworzyw sztucznych, np. PE 
Na warstwy termoizolacyjne stosować można: 
a) w przypadku oddziaływania wilgoci/wody na materiał termoizolacyjny 
• polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
b) w pozostałych przypadkach 
• styropian, zgodny z normą PN-EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
• wełna mineralna, zgodna z PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --Wyroby z 
wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 
• polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
Dokumentacja techniczna/zalecenia technologiczne firmy MC-Bauchemie mogą zezwolić na stosowanie innych 
materiałów termoizolacyjno-ochronnych /zdanie zmodyfikować, adekwatnie do konkretnego obiektu/. 
 
2.7. Przechowywanie materiałów 
Pojemniki z masą hydroizolacyjną przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym 
miejscu. Chronić przed mrozem. Taśmy przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosować następujący sprzęt i narzędzia:  
− do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze 
przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni (np. sprzęt do mycia hydrodynamicznego) 
− do przygotowania szlamów uszczelniających i zapraw – mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z 
mieszadłem koszyczkowym, 
− do nakładania ręcznego – zwykłe narzędzia: szczotka, paca, kielnia 
− do nakładania natryskowego – agregaty typu Airless lub pompy ślimakowe 
− do cięcia taśm i wkładki zbrojącej – nożyce, noże. 
 
4. TRANSPORT 
Szlamy uszczelniające typu Oxal są pakowane w worki, które z kolei są konfekcjonowane na paletach. Można je 
przewozić jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Środek transportu musi być 
dostosowany do ilości (wielkości) ładunku. Podczas transportu materiał musi być chroniony przed mrozem.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Zaleca się korzystanie z dostępnej na miejscu wody wodociągowej (pitnej). Jeżeli nie istnieje możliwość poboru 
czystej wody na miejscu, należy ją dostarczać w szczelnych i czystych pojemnikach/cysternach.  
Nie dopuszcza się do stosowania wody skażonej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych. 
Prace z zastosowaniem mas   należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C. Jednocześnie temperatury 
otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Prace 
wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad sztuki budowlanej, zwracając szczególną uwagę na opady 
atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac podczas opadów lub stosować namioty ochronne) oraz 
bezpośrednie, silne nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać prace wczesnym 
rankiem lub późnym wieczorem). 
Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu fundamentowego, podczas wykonywania prac 
należy go obniżyć i utrzymywać w takim stanie do momentu wyschnięcia powłoki (czas schnięcia podano w p. 2.2.) 
5.2. Wymogi stawiane podłożu  
Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i nadlewek, 
kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć przyczepność (np. pozostałości po 
środkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie, stare 
uszczelnienia bitumiczne, itp).  
W momencie wykonywania powłoki wodochronnej podłoże powinno być matowo-wilgotne, tzn. beton lub zaprawa 
cementowa musi mieć jednorodną, ciemną i matową powierzchnię, zdolną w krótkim czasie do wchłaniania 
naniesionej wody (nie może występować na powierzchni błyszcząca warstewka wody). Gruntowanie nie jest 
wymagane. 
Równość i tolerancje wymiarowe. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zależą od rodzaju i funkcji uszczelnianej 
powierzchni i powinny być każdorazowo podawane przez dokumentację techniczną. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak i mechanicznie 
(piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem, itp.). / zdanie zmodyfikować, adekwatnie do 
konkretnego przypadku/  
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Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić materiałami naprawczymi, 
zgodnie z p.2.1. - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. 
Niewielkie ubytki i nierówności o głębokości do 5 mm mogą być egalizowane  szlamami  Oxal SPM. Do napraw 
spoin stosować można np. zaprawę Oxal TKM, do napraw przeciekających rys zaprawę MC-Fix-ST. 
 
Przy wykonywaniu wtórnych hydroizolacji uszkodzone/zmurszałe spoiny murarskie, spoiny z uszczelnieniem 
bitumicznym, spoiny przypodłogowe, otwarte rysy lub spoiny należy wyżłobić/wykuć na głębokość co najmniej 2 
cm. Następnie należy mur dokładnie oczyścić szczotką drucianą lub sprężonym powietrzem, po czym rysy/spoiny 
wypełnić/naprawić materiałem Oxal SPM . Przeciekające rysy uszczelnić i zamknąć specjalną zaprawą MC-Fix-ST. 
Mury muszą być wyrównane zaprawą trasową .. Przed nakładaniem podłoże zwilżyć do stanu matowo-wilgotnego. 

a. Przygotowanie masy hydroizolacyjnej. 
Oba komponenty  należy mieszać w stosunku 1:1 mieszadłem wolnoobrotowym przez minimum 3 min. Aż do 
momentu uzyskania homogenicznej 
5.5. Wykonywanie hydroizolacji 
Pierwszą warstwę izolacji  nanosić pędzlem ławkowcem lub twardą szczotką tak, aby powierzchnia została 
szczelnie pokryta. Szczególnie starannie uszczelniać naroża. W jednym przejściu nie nakładać warstwy grubszej 
niż 2 mm. Drugą i ewentualnie następne warstwy można nanosić pacą, pędzlem (szczotką) lub natryskowo 
(agregaty typu Airless lub pompa ślimakowa). Przy nanoszeniu wielowarstwowym należy uważać, aby poprzednia 
warstwa uszczelniająca  była odpowiednio wytrzymała, zanim naniesie się następną (patrz p.2.2). W przypadku 
uszczelnień w systemach renowacji starego budownictwa (na silnie zasolonych podłożach), po wyschnięciu 
pierwszej warstwy uszczelniającej należy mechanicznie usunąć ewentualne przebijające sole przed położeniem 
drugiej warstwy. 
Grubości warstwy  =4mm 
  
Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmą izolacyjną , wtopioną na krawędziach w elastyczny szlam . Na obrzeża 
szczelin należy nałożyć warstwę szlamu, po czym w świeżą masę wtopić krawędź taśmy uszczelniającej. Przed 
nałożeniem drugiej warstwy szlamu pierwsza musi być związana. Taśmy powinny być ułożone w literę Ω. Łączenie 
taśm -  – poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem,  za pomocą masy hydroizolacyjnej – zaleca się wykonywać 
poza strefą oddziaływania wody pod ciśnieniem. 
Do uszczelnienia przejść rurowych dla każdego rodzaju obciążenia wilgocią/wodą zaleca się stosować kołnierze 
zaciskowe, wymóg ten jest bezwzględny w przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem. Jeżeli nie stosuje się 
kołnierza (tylko przy obciążeniu wilgocią) uszczelnienie strefy przejścia rurowego zaleca się wykonać nakładając 
masę hydroizolacyjną w dwóch zabiegach lub stosować polimerowo bitumiczne masy  
 
5.6. Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu 
/podpunkt zmodyfikować, adekwatnie do konkretnego przypadku i zastosowanego materiału/ 
Na warstwy termoizolacyjne stosować materiały wymienione w p.2.6. Warstwy rozdzielające mogą być 
wykonywane z folii z PCV. 
Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji wykonanej przy pomocy szlamów 
typu Oxal. Czas schnięcia podano wp.2.2. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o ostrych krawędziach oraz żwir 
nie wchodził w kontakt z izolacją. Właściwy jest np. piasek. Warstwą ochronną mogą być też maty (płyty) 
drenażowe. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Należy sprawdzić, czy materiały hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania powłok wodochronnych odpowiadają 
zaleceniom technologicznym firmy MC-Bauchemie i/lub dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry (podane 
na etykiecie lub w karcie technicznej)  odpowiadają wymaganiom podanym w punkcie 2.2. Materiały stosowane do 
naprawy/przygotowania podłoża powinny spełniać wymagania podane w p. 2.1.. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów (np. 
przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewłaściwego przechowywania), 
– terminy przydatności podane na opakowaniach. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót (badania podłoża) 
Sprawdzać należy: 
– w przypadku podłoża betonowych – przede wszystkim równość i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny 
podłoża,  sposób wykonania napraw, wilgotność, temperaturę, itp. 
– w przypadku murów z cegły, kamienia, pustaków, bloczków betonowych itp. – przede wszystkim 
dokładność wykonania, równość i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża, wypełnienie spoin, sposób 
wykonania napraw, wilgotność, temperaturę, itp. 
– w przypadku tynków cementowych – przede wszystkim zespolenie z podłożem, równość i czystość 
powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża, sposób wykonania napraw, wilgotność, temperaturę, itp. 
– sposób wykonania faset i wyobleń (wielkość, średnica). 
– poprawność zwilżenia podłoża 
Wygląd należy ocenić przez oględziny w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym, z odległości 50÷100 cm. 
Równość i odchyłki należy sprawdzić np. przez przyłożenie łaty, rozciągniecie drutu, itp. Promień faset i wyobleń 
można sprawdzić za pomocą szablonu. 
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Czystość podłoża można sprawdzić przez próbę zwilżania, potarcie ręką i oględziny. Wilgotność i temperaturę 
podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). 
Poprawność zwilżenia należy sprawdzić przez oględziny i dotyk.  
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w p.5.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót sprawdzać należy: 
– czy spełnione są warunki wykonywania robót podane w p.5.1.  
– wygląd zewnętrzny materiałów 
– czas mieszania, czas aplikacji 
– zużycie jednostkowe i na wydzieloną powierzchnię 
– poprawność wykonstruowania (obrobienia i uszczelnienia) dylatacji, przejść rurowych, połączeń izolacji 
poziomej z pionową, itp. 
– przestrzegania podanych w p.5.5. pozostałych wymagań dotyczących przede wszystkim: 
• grubości nakładanej warstwy/ilości i grubości nakładanych warstw 
• poprawności zastosowania siatki wzmacniającej (jeżeli jest stosowana) 
– sposób zabezpieczenia świeżej powłoki hydroizolacyjnej przez zniszczeniem/uszkodzeniem 
Grubość nakładanej powłoki należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie materiału dla każdego cyklu 
roboczego. 
Po związaniu powłoki należy sprawdzić jej zespolenie z podłożem. Sprawdzenie polega na oględzinach powłoki 
oraz lekkim opukiwaniu za pomocą młotka drewnianego warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na 
każde 10-20 m2 zaizolowanej powierzchni. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i 
niezwiązaniu izolacji z podłożem, 
 
Zaleca się rejestrowanie w formularzu kontroli istotnych czynników takich jak: 
• temperatura powietrza 
• temperatura podłoża 
• względna wilgotność powietrza 
• stan pogody (opady, słońce, mżawka, mgła) 
• rodzaj wykonywanej hydroizolacji (przeciwwodna, przeciwwilgociowa, pionowa, pozioma, izolacja ław 
fundamentowych, podposadzkowa itp.) 
• obecność drenażu 
• rodzaj i stan podłoża 
• sposób przygotowania podłoża i stosowane do tego celu materiały 
• warstwa hydroizolacji – wymagana ilość warstw, wymagana grubość nakładanych warstw, zużycie na 
warstwę, powierzchnia, zużycie łączne, data aplikacji,  
• dylatacje, przejścia rurowe (tak/nie, sposób uszczelnienia), itp 
• warstwy ochronne/maty drenażowe – rodzaj, sposób mocowania 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, zgodnie 
z zasadami podanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR K-36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i 
uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie (Koprin, 2008), rozdział 1: Izolacja budowli. Powierzchnie izolacji i 
uszczelnień oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni z dokładnością do 0,1 m2. Z obliczonej powierzchni 
potrąca się powierzchnie elementów większe od 0,25m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych 
murów. Wklejenie taśm uszczelniających i wykonanie faset oblicza się w metrach bieżących z dokładnością do 0,10 
m. 
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
W trakcie odbioru przygotowania podłoża należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża określonymi w pkt. 5.2. oraz 5.3. Uznaje się, 
że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne zostały ocenione pozytywnie. 
Można wówczas zezwolić na przystąpienie do nakładania warstwy hydroizolacji. W przeciwnym razie należy ustalić 
zakres i sposób wykonania prac naprawczych. 
W trakcie odbioru prac hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania wymienione w p.6.3. Uznaje się, że roboty 
zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6 zostały ocenione 
pozytywnie.  
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
/punkt zmodyfikować adekwatnie do postanowień umowy/ 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 kompletnego przygotowania/naprawy podłoża i  
wykonania hydroizolacji, z uwzględnieniem uszczelnienia dylatacji, przejść rur instalacyjnych, itp. Podstawą 
rozliczenia jest zakres rzeczowy robót oraz ustalone między Zamawiającym a Wykonawcą ceny. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy i wytyczne 
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– PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
– PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i 
wymagania 
– PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska 
– PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2. Zaprawa murarska 
– PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 
– PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
– PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Zastosowania 
– PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
– PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
– PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
– PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych. 
– Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit flexiblen 
Dichtungsschlämmen. Deutsche Bauchemie e.V. 2006 
– DIN 18195 – Bauwerksabdichtung, VIII.2000 
– WTA Merkblatt 4-6-05 Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile 
– Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau, ZDB, 
VI.2008 
10.2. Ustawy, rozporządzenia i obwieszczenia 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881) 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami) 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 
84 z późn. zmianami) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2041) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011) 
– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych 
przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571) 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 04 
Roboty iniekcyjne (przepona pozioma) 
Kod CPV 45320000-4 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji niskociśnieniowej 
wykonanych przy użyciu preparatów siloksanowych Oxal HSL w zadaniu realizowanym zgodnie z dokumentacją: 
Wykonania izolacji pionowych fundamentów obiektu Ministerstwa Spraw     Zagranicznych przy al. J. Ch. Szucha 
23 i ul. Litewskiej 2/4 w Warszawie 
  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- wykonanie iniekcji niskociśnieniowej w ścianach fundamentowych 
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Specyfikacja dotyczy wykonania czynności podstawowych i dodatkowych, mających na celu wykonanie bariery 
(przepony) przerywającej podciąganie kapilarne w murach wykonanych z cegły, murach mieszanych oraz murach 
z innych elementów drobnowymiarowych.  
Specyfikacja uwzględnia zastosowanie preparatu do iniekcji: 

• Płyn silanowy  
Przedmiotem ST jest określenie wymagań w zakresie robót przygotowawczych, wymagań dotyczących właściwości 
(parametrów) zastosowanych materiałów oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów w.w. robót.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”. 
Podłoże – przegroda (ściana, mur), w której ma być wykonana iniekcja  
Przepona pozioma (wtórna izolacja pozioma) – bariera powstała na skutek wprowadzenia w przegrodę preparatu 
blokującego (przerywającego) podciąganie kapilarne.  
Preparat iniekcyjny (iniekt) – preparat, który wprowadzany w przegrodę, na skutek swoich właściwości blokadę 
przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. Działanie iniektu może polegać na hydrofobizacji ścianek kapilar, na 
zwężeniu średnicy kapilar lub na obu sposobach jednocześnie. 
Paker (końcówka iniekcyjna) – urządzenie mocowane w murze (w wywierconym otworze), pozwalające na 
wprowadzenie iniektu pod ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.  
Wilgoć podciągana kapilarnie - zawilgocenie powstałe na skutek kapilarnego transportu wilgoci przez mur (ścianę) 
Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiału suchego 
wyrażony w %.  
Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia, w konkretnych 
warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony w %.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne” . 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 “Warunki Ogólne”. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują  
Niżej wymienione materiały podstawowe: 
– preparat do wykonywania przepon poziomych silan płynny  
– szlam uszczelniający odporny na siarczany  
-zaprawa do wypełniania pustek zaprawa trasowa  
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
2.1. Płyn silanowy  
Właściwości produktu: 
• silne działanie hydrofobizujące 
• bardzo dobre zdolności do penetracji w przegrodę 
• do stosowania w murach grubych 
• do stosowania w murach całkowicie przesiąkniętych wilgocią (stopień przesiąknięcia wilgocią ≤ 95%) 
• określony czas wiązania produktu (po ok. 24h powstaje bariera przerywająca podciąganie kapilarne) 
 
Dane techniczne 
Baza    - siloksany 
Rozpuszczalnik   - brak 
Kolor    - bezbarwny 
Postać (konsystencja)         - ciecz 
Gęstość   - ok. 0,96 kg/dm3 
Rozcieńczanie wodą         - od 1:15. 
Czas zużycia po rozcieńczeniu wodą 
        – do 24 godzin, w temp. + 20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 65% 
Zużycie - zależy od zawilgocenia muru, przeciętnie od 15l 1m2 rzutu poziomego muru 
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) 
    - od +50C do +350C 
2.2. Zaprawa trasowa  
Właściwości produktu: 
• systemowa zaprawa do wypełniania nawiertów, wykonywania wstępnej iniekcji wypełniającej pustki, do iniekcji 
rys w ścianach ceglanych i z kamieni naturalnych  
• o wysokiej odporności na działanie siarczanów  
• o dobrej penetracji w rysy o szerokości > 0,5mm 
• upłynniona 
• stabilna 
• wiąże bezskurczowo 
 
Dane techniczne 
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Baza    - cement, specjalne dodatki i selekcjonowane kruszywo 
Kolor    - szary 
Ilość wody zarobowej   - 35% (7 litrów na worek 20 kg) 
Wydajność   - z worka 20 kg zaprawy uzyskuje się ok. 14 litrów gotowej zaprawy  
Czas obróbki                               – ok. 60 minut, w temp. + 20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 65% 
Zużycie    - zależy od stanu przegrody (pustki, rysy) i geometrii otworów 
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) 
    - od +50C do +350C 
 
2.3.  Masa izolacyjna   – jednoskładnikowy, polimerowo-cementowy szlam uszczelniający o wysokiej odporności 
na siarczany. 
Właściwości: 

• wodoszczelny do 1,5 bar 

• może być stosowany przy negatywnym parciu wody (odrywającym powłokę od podłoża) 

• o wysokiej odporności na działanie siarczanów 

• do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych 

• o wysokiej przyczepności do podłoża 

• do nakładania ręcznego lub natryskowego 
Zastosowanie: 

• do wykonywania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 

• do wykonywania wannowej izolacji wewnętrznej pomieszczeń piwnic 

• do wykonywania uszczelnień strefy cokołowej 
Parametry techniczne: 

• proporcje mieszania – 25 kg składnika proszkowego : 4,5 litra wody 

• czas obróbki – ok. 30 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza 

• temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) – min. 50 C 

• przyczepność do podłoża – ok. 1 MPa 

• wytrzymałość na ściskanie – ok. 29 MPa 

• kolejną warstwę nakładać nie wcześniej niż – po kilku godzinach od wykonania poprzedniej (zależy od 
warunków cieplno-wilgotnościowych) 

• wykopy fundamentowe można zasypać po 3 dniach od momentu wykonania hydroizolacji (przy temp. 
+200C) 

• zużycie: 

 zużycie materiału w 
kg/m2/mm 

izolacja  4kg/m2/2mm 

 
 
2.4. Woda  
Do prac związanych z przygotowaniem podłoża i materiałów zarabianych wodą stosować  można wodę 
wodociągową, w przeciwnym wypadku woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa 
do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
2.5. Przechowywanie materiałów 
Preparaty do iniekcji przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym i chłodnym miejscu. 
Chronić przed mrozem. Zaprawę trasową  przechowywać w oryginalnie zamkniętym worku w suchym miejscu.  
 
3. Sprzęt 
Wykonawca, do wykonywania prac iniekcyjnych powinien stosować następujący sprzęt i narzędzia:  
− do usunięcia zmurszałych i/lub niestabilnych wypraw tynkarskich (malarskich, itp.) – młotki, młoty 
pneumatyczne, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, itp. 
− do wykonania nawiertów – wiertarki i wiertnice (w miarę możliwości pracujące bezwstrząsowo), szablony 
i przykładnice umożliwiające utrzymanie stałego kąta nachylenia, metrówka do ustalenia rozstawu i głębokości 
otworów, odkurzacz lub sprężarka powietrza do odpylenia otworów 
− do przygotowania preparatów i zapraw - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadłem 
koszyczkowym, waga,  
− do wykonania iniekcji grawitacyjnej – lejki, pojemniki, itp 
− do wykonania iniekcji ciśnieniowej – typowe pompy do iniekcji,  
 
4. Transport 
Materiały do iniekcji pakowane w pojemniki, które z kolei są konfekcjonowane na paletach. Można je przewozić 
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Środek transportu musi być 
dostosowany do ilości (wielkości) ładunku. Podczas transportu materiał musi być chroniony przed mrozem i 
długotrwałym oddziaływaniem bezpośrednio na opakowania promieni słonecznych. Zaprawa do zasklepiania 
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otworów pakowana jest w worki, które z kolei są konfekcjonowane na paletach. Można je przewozić jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Środek transportu musi być dostosowany do ilości 
(wielkości) ładunku.  
Podczas transportu materiał musi być chroniony przed zawilgoceniem. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Zaleca się korzystanie z dostępnej na miejscu wody wodociągowej (pitnej). Jeżeli nie istnieje możliwość poboru 
czystej wody na miejscu, należy ją dostarczać w szczelnych i czystych pojemnikach/cysternach.  
Nie dopuszcza się do stosowania wody skażonej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1. Ogólne zalecenia  
Odtwarzanie izolacji poziomej jest jednym z etapów szeroko pojętych prac renowacyjnych, w skład których, poza 
w.w. pracami wchodzi wykonanie wtórnej izolacji pionowej elementów zagłębionych w gruncie, i oraz wykonanie 
tynków renowacyjnych.  Prace iniekcyjne muszą być skoordynowane z pozostałymi pracami, oznacza to, że sposób 
wykonywania iniekcji jest ustalany indywidualnie, dla każdego przypadku, dlatego należy ją wykonywać na 
podstawie dokumentacji projektowej robót renowacyjnych opracowanej dla konkretnego budynku.  
Podstawowym działaniem jest pobranie próbek muru celem ustalenia poziomu zawilgocenia i stopnia zasolenia. 
Należy także określić stan techniczny muru, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecność pustek i rys.  
Rzeczywiste zużycie preparatów do iniekcji najlepiej określać na podstawie iniekcji wstępnych.  
Zabieg ten pozwala także na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru. 
Podstawowym sposobem wykonywania iniekcji jest iniekcja ciśnieniowa. Wysokość ciśnienia wynosi zazwyczaj 5-
10 bar, jednakże powinna być dopasowana do parametrów wytrzymałościowych konkretnego muru.  
5.2. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji  
Miejsce (pas) wykonywania iniekcji określa dokumentacja techniczna. Pas muru, w którym będzie wykonywania 
iniekcja należy odsłonić (usunąć wyprawy tynkarskie, wymalowania),  
oczyścić, luźne i/lub zniszczone fragmenty muru usuną oraz doszczelnić zaprawą Oxal DS.-HS  
5.3. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych  
Za minimalną temperaturę wykonywania prac iniekcyjnych (dotyczy to zarówno powietrza i podłoża) przyjmuje się 
+5°C. Nie zaleca się wykonywania prac w temperaturze powyżej +35°C.  
Zaleca się, aby prace były wykonywane przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w wykonywaniu takich 
prac. 
Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci podciąganej kapilarnie.  
Bezwzględnie wymagana jest bieżąca kontrola zużycie materiału iniekcyjnego. 
Podczas prac wykonywanych w wykopach należy zadbać o zabezpieczenie wykopów lub skarp przed obsunięciem 
się.  
5.4. Wykonanie iniekcji  
5.4.1. Przygotowanie materiałów do iniekcji 
Izolację mineralną -zarobić czystą wodą w ilości 18% (4,5 litra wody na worek 25 kg suchego proszku) i mieszać 
za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, 
homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy przygotować taką ilość 
materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 
Płyn iniekcyjny – iniekt zmieszać z czystą wodą w proporcji podanej w dokumentacji technicznej oraz p. 2.1. 
Przygotować tylko taką ilość materiału, która może być wprowadzona w mur w czasie podanym w p. 2.1. 
Zaprawę trasową  - zawartość worka (20 kg) wsypać do ok. 7 litrów czystej wody i mieszać mieszadłem 
wolnoobrotowym aż do uzyskania, jednorodnej, homogenicznej, półpłynnej zaprawy, bez smug, grudek i zbryleń. 
Dopuszczalna jest korekta konsystencji zaprawy za pomocą niewielkiej ilości wody (tylko w momencie 
przygotowywania zaprawy). Przygotować tylko taką ilość materiału, która może być wprowadzona w mur w czasie 
podanym w p. 2.5. 
Uwaga: nie stosować zaprawy w temperaturze poniżej +50C. Materiału, który zaczyna wiązać nie wolno ponownie 
mieszać, gdyż nie osiągnie on docelowej wytrzymałości. 
5.4.2. Wykonanie nawiertów 
Nawierty wykonuje się w miejscach wskazanych przez dokumentację techniczną otwory wierci się 10 - 25 cm ponad 
płytą posadzki. Rząd otworów musi przecinać przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą), optymalne są dwie.  
Rozstaw otworów przy iniekcji jednorzędowej jednostronnej wynosi 10-12,5 cm, kąt nachylenia 30° - 45°. Każdy 
otwór powinien kończyć się ok. 5 - 10 cm przed licem muru.  
Średnica otworów przy iniekcji ciśnieniowej zależy od zastosowanych pakerów –zaleca się 12 mm 
Przy iniekcji jednorzędowej odległość między rzędami otworów nie może przekraczać 12,5 cm.  
Odległość między nawiertami w jednym rzędzie nie może przekraczać 20 cm. Muszą one być przesunięte o połowę 
rozstawu w stosunku do sąsiedniego rzędu.  
Dla iniekcji dwustronnej głębokość nawiertu wynosi 2/3 grubości muru. Po wywierceniu otwory należy odpylić przez 
odessanie lub przedmuchanie czystym sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia zostaną wykryte pustki, 
należy wykonać wstępną iniekcję z zaprawy Trasowej  zgodnie z p. 5.4.5. 
Możliwe jest wykonanie iniekcji ciśnieniowej przy poziomych nawicertach, należy je wówczas wykonać w spoinach 
poziomych muru.  
5.4.3. Iniekcja ciśnieniowa 
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W oczyszczonych odwiertach obsadzić pakery. Iniekt wprowadzać pod ciśnienie, zgodnie z p.5.1. Należy trzymać 
się zasady: niskie ciśnienie – dłuższy czas iniekcji. Iniekcje należy prowadzić do pełnego wysycenia muru wokół 
otworu. Jeżeli podczas iniekcji dojdzie do spadku ciśnienia na konkretnym pakerze lub niekontrolowanego wypływu 
iniektu, proces na tym konkretnym pakerze przerwać i wykonać wstępną iniekcję z zaprawy trasowej  
Po zakończeniu procesu wysycania muru należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić zaprawą trasową  
Uwaga: jeżeli w czasie iniekcji dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez spoiny przyległe do otworu należy 
je naprawić z zastosowaniem zaprawy uszczelniającej  lub wykonać uszczelnienie pasa iniekcji stosując szlamy,  
5.4.5. Wstępna iniekcja wypełniająca pustki 
Otwór wypełnić zaprawą trasową . Po 24 godzinach zaprawę rozwiercić zgodnie z p. 5.4.2 i wykonać iniekcję 
ciśnieniową (p. 5.4.3.) lub grawitacyjną (p. 5.4.4.) . Alternatywnie wykonać nowy otwór 4-5 cm powyżej i wykonać 
w nim kompletna iniekcję. 
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Należy sprawdzić, czy materiały przeznaczone do wykonania iniekcji odpowiadają zaleceniom dokumentacji 
projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w karcie technicznej) odpowiadają wymaganiom 
podanym w p.2. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów (np. przez 

sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewłaściwego przechowywania), 
– terminy przydatności podane na opakowaniach 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Należy sprawdzić stan techniczny muru, ocenić go pod względem występowania rys, spękań, kawern i pustek. 
Należy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty i oczyszczony.  
Przed rozpoczęciem iniekcji (dla iniekcji ciśnieniowej przed obsadzeniem pakerów) konieczne jest sprawdzenie 
przebiegu, rozstawu, głębokości i liniowości otworów.  
Sprawdzenie polega na porównaniu układu otworów z zaleceniami dokumentacji technicznej i wymaganiami 
podanymi w p. 5.4.2. Geometrię i równoległość otworów można sprawdzić przez pomiar z zastosowaniem calówki 
i prętów zbrojeniowych Stopień czystości można sprawdzić przez przedmuchanie losowo wybranych otworów.  
Należy skontrolować sposób przygotowania materiałów do wykonania iniekcji poprzez porównanie z wymaganiami 
z p.5.4.1. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót sprawdzać należy: 
– czy spełnione są warunki wykonywania robót podane w p.5.1 i 5.3.  
– wygląd zewnętrzny materiałów 
Kontrola zużycia iniektu musi być prowadzona na bieżąco, należy zwracać uwagę na wszelkie nietypowe sytuacje, 
takie jak zbyt małe lub zbyt wysokie zużycie preparatu do iniekcji. Zbyt szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego i/lub 
nagły spadek ciśnienia na pakerze może wskazywać na obecność kawern i spękań w murze.  
 
 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru o obmiaru robót  
Iniekcję oblicza się w metrach bieżących zainiekowanej przegrody o konkretnej grubości, zgodnie z zasadami 
podanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR K-36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w 
systemie MC-Bauchemie (Koprin, 2008), rozdział  
2: Renowacja zabytków z dokładnością do 0,1 mb.  
 
8. Odbiór robót  
8.1.Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki Ogólne” punkt 8. 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowyi jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
9. Rozliczanie robót i podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących orazpodstawy płatności 
podano w ST- 00 “Warunki Ogólne”, punkt 9. 
 
10. Dokumenty odniesienia  
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10.1. Normy i wytyczne 
– WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen 
– WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik 
– WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit 
– PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

– PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości 
kapilarnej. 

– PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych – Część 5: Określenie zawartości aktywnych soli 
rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.. 

– PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
Określanie właściwości sorpcyjnych.  
 

5.2. Ustawy, rozporządzenia i obwieszczenia 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881) 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami) 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 

84 z późn. zmianami) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania  
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011) 

– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych 
przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. P. nr 32 z 2004 
r. Nr 32, poz. 571) 

5.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 

Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 
– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty hydroizolacyjnej. Wtórne izolacje 

przegród w budynkach Wykonywane metodą iniekcji. Promocja 2006 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy 

inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2010) 
– KNR K-36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie (Koprin, 2008) 
– Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. wyd. II, (Dom 

Wydawniczy MEDIUM, 2009) 
– Maciej Rokiel – Wycena nowych technologii w budownictwie (Polcen, 2010) 

 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 5 
Roboty izolacyjne poziome  na podbudowie   
Kod CPV 45320000-4 
 
1. Przedmiot STWiOR 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej poziomej wewnętrznej, wykonywanej na podbudowie z 
chudego betonu, z wywinięciem na przegrody pionowe. 
 
 
 
2. Zakres robót objętych STWiOR 
 
Zakres robót obejmuje w szczególności: 
 
przygotowanie i oczyszczenie podłoża betonowego, 
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gruntowanie powierzchni, 
 
wykonanie faset uszczelniających w strefach połączeń poziom–pion, 
 
wykonanie mineralnej izolacji przeciwwilgociowej (warstwa zasadnicza), 
 
wykonanie elastycznej izolacji przeciwwilgociowej (warstwa wtórna), 
 
wywinięcie izolacji na ściany pionowe na wysokość min. 20 cm, 
 
połączenie izolacji poziomej z izolacją pionową / iniekcją poziomą. 
 
 
 
 
3. Określenia podstawowe 
 
Izolacja pozioma – warstwa zabezpieczająca przed podciąganiem kapilarnym wilgoci. 
 
Faseta – zaokrąglone wyoblenie w narożu połączenia poziom–pion. 
 
Podbudowa – warstwa z chudego betonu stanowiąca podłoże robocze pod izolację. 
 
 
4. Materiały 
 
Do wykonania robót należy stosować materiały systemowe lub równoważne, przeznaczone do wykonywania 
izolacji przeciwwilgociowych w budownictwie: 
 
1. Grunt krzemianowy 
– do wzmacniania i ujednolicania chłonności podłoża mineralnego, 
– stosowany w rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:1. 
 
 
2. Zaprawa uszczelniająca do wykonywania faset 
– mineralna zaprawa o wysokiej przyczepności, 
– odporna na wilgoć i agresję siarczanową, 
– umożliwiająca wykonanie faset o promieniu min. 2–3 cm. 
 
 
3. Mineralna izolacja przeciwwilgociowa 
– jednoskładnikowa, odporna na działanie siarczanów, 
– do wykonywania szlamów uszczelniających, 
– aplikowana w grubości warstwy ok. 2 mm. 
 
 
4. Elastyczna izolacja przeciwwilgociowa 
– mineralna, elastyczna masa uszczelniająca, 
– stosowana jako druga warstwa izolacji, 
– grubość warstwy ok. 2 mm. 
 
 
 
Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych oraz być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 
 
 
5. Sprzęt 
 
Do wykonania robót należy stosować: 
 
mieszarki wolnoobrotowe, 
 
pędzle, szczotki dekarskie, pace stalowe i plastikowe, 
 
kielnie, szpachle, 
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sprzęt do oczyszczania podłoża (szczotki stalowe, odkurzacze przemysłowe), 
 
narzędzia pomiarowe (łaty, poziomnice). 
 
 
6. Transport i składowanie 
 
Materiały należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta. 
 
Składować w suchych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. 
 
Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących temperatury składowania. 
 
 
 
 
7. Wykonanie robót 
 
7.1 Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże z chudego betonu musi być nośne, równe, czyste i wolne od kurzu, mleczka cementowego, tłuszczów i 
luźnych cząstek. 
 
Ewentualne ubytki i nierówności należy uzupełnić zaprawą mineralną. 
 
Wilgotność podłoża nie może powodować występowania wody stojącej. 
 
 
7.2 Gruntowanie 
 
Całą powierzchnię przeznaczoną pod izolację należy zagruntować gruntem krzemianowym rozcieńczonym z wodą 
w proporcji 1:1. 
 
Grunt nanosić równomiernie pędzlem lub szczotką. 
 
Po zagruntowaniu pozostawić do wyschnięcia. 
 
 
7.3 Wykonanie faset 
 
W narożach połączeń poziom–pion wykonać fasety z zaprawy uszczelniającej. 
 
Promień fasety: minimum 2–3 cm. 
 
Faseta musi być gładka, ciągła i trwale związana z podłożem. 
 
 
7.4 Wykonanie pierwszej warstwy izolacji (mineralnej) 
 
Na przygotowane podłoże nanieść mineralną izolację przeciwwilgociową. 
 
Aplikować pacą lub szczotką w jednej warstwie o grubości ok. 2 mm. 
 
Izolację wywinąć na ściany pionowe na wysokość minimum 20 cm. 
 
Warstwa musi być ciągła, bez porów i przerw. 
 
 
7.5 Wykonanie drugiej warstwy izolacji (elastycznej) 
 
Po związaniu pierwszej warstwy nałożyć drugą warstwę izolacji elastycznej. 
 
Grubość warstwy ok. 2 mm. 
 
Warstwę również wywinąć na ściany pionowe min. 20 cm. 
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Zachować ciągłość izolacji w strefie fasety i połączeń. 
 
 
 
8. Warunki wykonania robót 
 
Temperatura podłoża i otoczenia: min. +5°C. 
 
Nie wykonywać robót podczas opadów, przy przeciągach i bezpośrednim nasłonecznieniu. 
 
Chronić świeżo wykonaną izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi i zbyt szybkim wysychaniem. 
 
 
 
9. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola obejmuje: 
 
sprawdzenie przygotowania podłoża, 
 
kontrolę ciągłości i grubości warstw izolacji, 
 
sprawdzenie poprawności wykonania faset, 
 
kontrolę wysokości wywinięcia izolacji na ściany pionowe. 
 
 
10. Odbiór robót 
 
Odbiór robót następuje po: 
 
wizualnej ocenie ciągłości izolacji, 
 
potwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i STWiOR, 
 
braku uszkodzeń, pęknięć i nieciągłości warstw. 
 
 
 
 
11. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest: 
 
m² wykonanej izolacji poziomej wraz z wywinięciem, 
 
komplet robót obejmujący przygotowanie podłoża, gruntowanie, fasety i izolację. 
 
 
 
 
12. Przepisy związane 
 
Prawo budowlane, 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 
Normy dotyczące izolacji przeciwwilgociowych i materiałów mineralnych. 
 
 
 
STWIOR – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 6 
Roboty izolacyjne   - izolacja pozioma   na dziedzińcu  
Kod CPV 45320000-4 
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1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są roboty związane z 
wykonaniem układu warstw dziedzińca na płycie konstrukcyjnej, obejmujące wykonanie warstwy spadkowej, izolacji 
przeciwwodnej z wywinięciem na ściany pionowe, detali połączeń poziom–pion, obróbki wpustów dachowych, 
warstw termoizolacyjnych, drenażowych oraz warstwy użytkowej. 
________________________________________ 
2. Zakres robót objętych STWiOR 
Zakres robót obejmuje w szczególności: 
• roboty rozbiórkowe istniejących warstw, 
• przygotowanie i oczyszczenie płyty konstrukcyjnej, 
• wykonanie warstwy szczepnej, 
• wykonanie mineralnej warstwy spadkowej, 
• wykonanie faset na styku poziom–pion, 
• wyrównanie powierzchni pionowych, 
• gruntowanie podłoża, 
• wykonanie izolacji przeciwwodnej z wywinięciem, 
• montaż wpustów dachowych, 
• wykonanie warstwy termoizolacyjnej, 
• wykonanie warstwy drenażowej, 
• wykonanie warstwy użytkowej. 
________________________________________ 
3. Wymagania dotyczące materiałów 
3.1. Zaprawy mineralne 
• zaprawy cementowe modyfikowane polimerami, 
• odporne na działanie wody i mrozu, 
• wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 MPa, 
• przyczepność do betonu ≥ 1,5 MPa. 
3.2. Materiały izolacyjne 
• elastyczne maty hydroizolacyjne, 
• wodoszczelność całkowita, 
• zdolność mostkowania rys ≥ 2 mm, 
• odporność temperaturowa od –30°C do +90°C. 
3.3. Termoizolacja 
• płyty z polistyrenu ekstrudowanego, 
• wytrzymałość na ściskanie ≥ 300 kPa, 
• nasiąkliwość ≤ 0,5%. 
3.4. Wpusty dachowe 
• wykonane z PVC, 
• średnica odpływu Ø110 mm, 
• odporne na działanie wilgoci, mrozu i promieni UV. 
________________________________________ 
4. Wymagania dotyczące sprzętu 
• narzędzia do robót rozbiórkowych, 
• sprzęt do mechanicznego czyszczenia podłoża, 
• mieszarki wolnoobrotowe, 
• pace stalowe, szczotki, wałki, 
• narzędzia do dociskania izolacji, 
• sprzęt kontrolno-pomiarowy. 
________________________________________ 
5. Wymagania dotyczące transportu i składowania 
1. Materiały transportować w oryginalnych opakowaniach. 
2. Chronić przed zawilgoceniem, mrozem i uszkodzeniami. 
3. Składować na paletach, w suchych warunkach. 
________________________________________ 
6. Warunki wykonania robót 
• temperatura powietrza i podłoża: +5°C do +30°C, 
• brak opadów podczas wykonywania izolacji, 
• podłoże bez wody stojącej, 
• wilgotność betonu ≤ 4,0% wagowo. 
________________________________________ 
7. Technologia wykonania robót wraz z parametrami technicznymi 
7.1. Roboty przygotowawcze – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Usunąć wszystkie istniejące warstwy do odsłonięcia płyty konstrukcyjnej. 
2. Oczyścić powierzchnię mechanicznie (szlifowanie / frezowanie / śrutowanie). 
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3. Usunąć mleczko cementowe, luźne fragmenty, zabrudzenia olejowe i pyły. 
4. Rysy statyczne poszerzyć i wypełnić zaprawą mineralną. 
5. Ubytki i nierówności uzupełnić zaprawą naprawczą. 
Wymagane parametry podłoża: 
• wytrzymałość podłoża na odrywanie ≥ 1,5 MPa 
• wilgotność betonu ≤ 4,0% wagowo 
• brak wody stojącej 
• powierzchnia nośna i szorstka 
________________________________________ 
7.2. Warstwa szczepna – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Na przygotowane podłoże nanieść mineralną warstwę szczepną. 
2. Aplikacja szczotką lub pacą stalową. 
3. Warstwę spadkową układać metodą „świeże na świeże”. 
Parametry techniczne: 
• zużycie: 1,5–2,0 kg/m² 
• czas otwarty: do momentu rozpoczęcia wiązania 
• przyczepność do betonu ≥ 1,5 MPa 
________________________________________ 
7.3. Warstwa spadkowa – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Przygotować mineralną zaprawę naprawczo spadkową. 
2. Nanosić na świeżą warstwę szczepną. 
3. Ukształtować spadki w kierunku wpustów. 
4. Powierzchnię zatrzeć na gładko. 
5. Chronić przed przeciągami i opadami. 
Parametry techniczne: 
• grubość warstwy: 10–100 mm 
• minimalny spadek: 1,5–2,0% 
• wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 MPa 
• przyczepność ≥ 1,5 MPa 
• mrozoodporność ≥ 50 cykli 
• czas dojrzewania przed kolejnymi warstwami: min. 24 h 
________________________________________ 
7.4. Faseta na styku poziom–pion – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Na styku płyty poziomej i ściany pionowej wykonać fasetę mineralną. 
2. Fasetę formować w kształcie trójkątnym lub zaokrąglonym. 
3. Zapewnić ciągłość i gładkość powierzchni. 
Parametry techniczne: 
• wymiar fasety: min. 4–5 cm 
• wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 MPa 
• przyczepność do podłoża ≥ 1,0 MPa 
________________________________________ 
7.5. Wyrównanie powierzchni pionowych – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Ściany pionowe w strefie wywinięcia izolacji wyrównać zaprawą mineralną. 
2. Zaprawę nanosić pacą stalową. 
3. Uzyskać powierzchnię równą, zwartą i gładką. 
Parametry techniczne: 
• grubość warstwy: 2–20 mm 
• przyczepność ≥ 1,0 MPa 
• odporność na zawilgocenie 
________________________________________ 
7.6. Gruntowanie – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Na podłoże poziome i pionowe nanieść grunt głęboko penetrujący. 
2. Aplikacja wałkiem, szczotką lub natryskiem. 
3. Pozostawić do wyschnięcia przed układaniem izolacji. 
Parametry techniczne: 
• zużycie: 0,15–0,25 kg/m² 
• czas schnięcia: 2–4 h 
________________________________________ 
7.7. Izolacja przeciwwodna – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Izolację wykonać z elastycznej maty hydroizolacyjnej. 
2. Matę układać na zagruntowanym podłożu poziomym. 
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3. Wykonać wywinięcie na ściany pionowe. 
4. Zakłady wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi i dokładnie docisnąć. 
Parametry techniczne: 
• wodoszczelność: 100% 
• zdolność mostkowania rys ≥ 2 mm 
• zakład mat: min. 8–10 cm 
• wysokość wywinięcia: min. 15–20 cm 
• odporność temperaturowa: –30°C do +90°C 
________________________________________ 
7.8. Wpusty dachowe – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Wpusty osadzić w warstwie spadkowej. 
2. Wykonać lokalne pogłębienie spadku wokół wpustu. 
3. Izolację wywinąć na kołnierz wpustu. 
4. Połączenie docisnąć nasadą systemową. 
5. Wykonać próbę szczelności. 
Parametry techniczne: 
• materiał: PVC 
• średnica odpływu: Ø110 mm 
• odporność na UV i mróz 
________________________________________ 
7.9. Warstwa termoizolacyjna – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Na izolacji ułożyć płyty termoizolacyjne luzem. 
2. Układać na mijankę, bez szczelin. 
Parametry techniczne: 
• wytrzymałość na ściskanie ≥ 300 kPa 
• nasiąkliwość ≤ 0,5% 
________________________________________ 
7.10. Warstwa drenażowa – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Na termoizolacji ułożyć matę drenażową z warstwą filtracyjną. 
2. Połączenia pasów wykonać z zakładem i uszczelnić. 
3. Zapewnić ciągłość drenażu do wpustów. 
Parametry techniczne: 
• zdolność drenażu ≥ 4–6 l/(s·m) 
• odporność na ściskanie ≥ 200 kPa 
________________________________________ 
7.11. Warstwa użytkowa – technologia 
Technologia wykonania: 
1. Wykonać warstwę użytkową zgodnie z dokumentacją projektową. 
2. Warstwa użytkowa nie może uszkadzać warstw niższych. 
3. Zapewnić drożność odpływów. 
________________________________________ 
8. Kontrola jakości robót 
1. Kontrola spadków i równości powierzchni. 
2. Kontrola ciągłości izolacji. 
3. Sprawdzenie szczelności wpustów. 
________________________________________ 
9. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
• m² – warstwy spadkowe, izolacje, termoizolacja, drenaż, 
• szt. – wpusty dachowe, 
• m – fasety i wywinięcia izolacji. 
________________________________________ 
10. Odbiór robót 
1. Odbiór robót zanikających. 
2. Odbiór częściowy. 
3. Odbiór końcowy na podstawie kontroli wizualnej i dokumentacji. 
________________________________________ 
11. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest: 
• cena jednostkowa za m² lub szt., 
• obejmująca robociznę, materiały, sprzęt i transport. 
________________________________________ 
12. Przepisy związane 
Roboty należy wykonywać zgodnie z: 
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• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
• normami PN-EN dotyczącymi robót betonowych i izolacyjnych, 
• zasadami sztuki budowlanej. 
 
 
 
 
 
UWAGI KOŃCOWE 
 W celu określenia technicznego standardu w opisach podano nazwy technologii i materiałów z katalogów 
sprawdzonych specjalistycznych firm. Wykonawca nie jest zobowiązany do użycia wymienionych materiałów. Może 
zastosować inne rozwiązania technologiczne i materiałowe pod warunkiem, że ich parametry techniczne będą takie 
same lub lepsze od przykładów podanych w projekcie. Wykonawca winien wówczas uzyskać akceptację nadzoru 
inwestorskiego. 
 Należy stosować materiały stanowiące komplet w ramach jednej technologii, opracowanej przez 
wybranego dostawcę. Nie zestawiać produktów różnych producentów. W trakcie realizacji należy ściśle 
przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta, a w przypadku konieczności wprowadzenia korekt zmianę uzgodnić z 
producentem danej firmy. Sposób zastosowania nie może powodować utraty udzielonej przez producenta 
gwarancji. 
 Roboty na zewnątrz budynku winny być prowadzone w okresie małych opadów, przy temperaturze 
minimum +5 0C.  
 Wykonawca powinien przewidzieć w cenie ofertowej rezerwę na prace, których konieczność może się 
ujawnić w trakcie realizacji. Uwaga ta nie dotyczy rozszerzenia zakresu prac pod względem rzeczowym. 
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Rysunek 1   

Rysunek poglądowy zalecanego przebiegu/zakresu prac izolacyjnych na kondygnacji PARTER 
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Rysunek 2   

Rysunek poglądowy zalecanego przebiegu/zakresu prac izolacyjnych na kondygnacji - 1 

 

 

 


