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UWAGA : Przed przystapieniem do wykonywania izolacji konieczne jest usuniecie
wszystkich warstw obecnych do poziomu plyty stropowej .W tym nawierzchnie

,podbudowy ,warstwy ograniczajace przyczepno$¢ nowej izolacji .

Dziedziniec w budynku rozdzielni jest potozony nad planowanymi pomieszczeniami
uzytkowymi ( na kondygnacji -1). Bezposredni wptyw na zawilgocenie i degradacj¢ stropu
majg nieszczelne/brak izolacji powierzchniowej terenu dziedzinca. W zalgczonych do

opracowania technologiach przedstawiono technologi¢ izolacji strefy dziedzinca.

Fot.40 Widok — dziedziniec w budynku rozdzielnia



Fot. 41-43 Widok aktualnego stanu powierzchni placu dziedzinca z licznymi nieszczelno$ciami

1 bezposrednim przedostawaniem si¢ wody na nizsza kondygnacje



NAZWA OPRACOWANIA:

Izolacje przeciwwodne dziedzifnca w zespole
budynkéw Elektrocieptowni Szombierki

NAZWA INWESTYCJI:

EC Szombierki ARCHE

ADRES INWESTYCJI:

ul. Kosynierow 34, 41-907 Bytom

INWESTOR (ZAMAWIAJACY):

»ARCHE” S.A. ul. Pulawska 361, 02-801 Warszawa

TECHNOLOGIA WYKONANIA IZOLACJI

NA PLYCIE KONSTRUKCYJNEJ STREFY DZIEDZINCA

Projektuje si¢ wykonanie ukladu warstw dziedzinca na ptycie konstrukcyjnej zelbetowej, z
zapewnieniem prawidtlowego odwodnienia powierzchniowego oraz szczelnej izolacji

przeciwwodnej z wywini¢ciem na przegrody pionowe.

Po usunig¢ciu istniejacych warstw do poziomu plyty konstrukcyjnej podtoze nalezy oczyscic
mechanicznie z mleczka cementowego, luznych fragmentéw oraz zanieczyszczen. Podloze
powinno by¢ nos$ne, jednorodne i szorstkie, o wilgotnosci nieprzekraczajacej 4,0% wagowo.

Rysy statyczne oraz lokalne ubytki nalezy naprawi¢ mineralnymi zaprawami naprawczymi.

Na przygotowanej ptycie konstrukcyjnej projektuje si¢ wykonanie mineralnej warstwy
szczepnej, aplikowanej bezposrednio przed utozeniem warstwy spadkowej. Warstwe spadkowa
nalezy wykona¢ z mineralnej zaprawy naprawczo-spadkowej, uktadanej metoda ,,$wieze na
swieze” na warstwie szczepnej. Grubo$¢ warstwy spadkowej nalezy dostosowaé do
wymaganych spadkéw, w zakresie od 10 do 100 mm. Spadki nalezy uksztattowac¢ w kierunku
wpustow dachowych, o wartoSci nie mniejszej niz 1,5-2,0%. Zaprawa powinna
charakteryzowa¢ si¢ wytrzymaloscia na S$ciskanie co najmniej 25 MPa oraz wysoka

przyczepnos$cia do podloza betonowego.



Na styku powierzchni poziomej z przegrodami pionowymi nalezy wykona¢ fasety mineralne o
wymiarze minimalnym 4-5 cm, w celu wyeliminowania ostrych katow oraz zapewnienia
ciaglosci izolacji przeciwwodnej. Sciany pionowe w strefie wywiniecia izolacji nalezy
wyrownaé zaprawg mineralng, uzyskujac powierzchni¢ rowna, zwarta i gtadka, umozliwiajgca

szczelne przyleganie warstwy izolacyjne;.

Po wykonaniu i zwigzaniu warstw mineralnych podtoze poziome oraz pionowe nalezy
zagruntowa¢ preparatem gruntujacym w celu ujednolicenia chlonnosci i poprawy

przyczepnosci kolejnych warstw.

Jako izolacj¢ przeciwwodng projektuje si¢ zastosowanie elastycznej maty hydroizolacyjne;j,
klejonej na zagruntowanym podtozu poziomym, z wywini¢gciem na $ciany pionowe na
wysoko$¢ minimum 15-20 cm powyzej poziomu warstwy uzytkowej. Zaktady mat nalezy
wykona¢ z zachowaniem minimalnej szeroko$ci 8-10 cm, zapewniajac pelng szczelnos¢
uktadu. Izolacja powinna cechowac si¢ catkowita wodoszczelnoscia oraz zdolnoscia

mostkowania rys o szeroko$ci co najmniej 2 mm.

Odwodnienie powierzchni dziedzinca zaprojektowano poprzez wpusty dachowe z tworzywa
PVC o $rednicy odptywu @110 mm. Wpusty nalezy osadzi¢ w warstwie spadkowej, z
wykonaniem lokalnych poglebien (lejkéw) zapewniajacych prawidtowy sptyw wody. Izolacje
przeciwwodng nalezy szczelnie polaczy¢ z kolnierzem wpustu, stosujgc systemowe elementy

dociskowe.

Na wykonanej izolacji przeciwwodnej projektuje si¢ ulozenie warstwy termoizolacyjnej z plyt
o niskiej nasigkliwosci i wysokiej wytrzymatosci na $ciskanie (> 300 kPa), uktadanych luzem,
na mijanke. Na warstwie termoizolacyjnej nalezy wykona¢ warstwe drenazowg z maty
drenazowej z warstwa filtracyjng, zapewniajaca swobodny odptyw wody do wpustéw oraz

ochrone warstw izolacyjnych.

Warstwe uzytkowa dziedzinca nalezy wykona¢ zgodnie z funkcja i1 rozwigzaniami
projektowymi, w sposob nienaruszajacy cigglosci warstw izolacyjnych oraz zapewniajgcy

drozno$¢ systemu odwodnienia.



MATERIALY - WYMAGANIA TECHNICZNE

Do wykonania projektowanego ukladu warstw dziedzinca nalezy zastosowaé materiaty
mineralne i izolacyjne przeznaczone do pracy w warunkach stalego zawilgocenia oraz

okresowego oddzialywania mrozu.

Warstwa szczepna

Mineralna zaprawa kontaktowa na bazie cementu modyfikowanego polimerami.
Wymagane parametry:

przyczepnos$¢ do betonu: > 1,5 MPa

zuzycie orientacyjne: 1,5-2,0 kg/m?

mozliwos¢ aplikacji metodg ,,Swieze na §wieze”

Warstwa spadkowa

Mineralna zaprawa naprawczo-spadkowa klasy PCC, odporna na wod¢ i mroz.
Wymagane parametry:

grubos¢ warstwy: 10—100 mm

wytrzymalo$¢ na §ciskanie: > 25 MPa (28 dni)

przyczepnos$¢ do betonu: > 1,5 MPa

mrozoodpornosé: > 50 cykli

odpornos¢ na sole odladzajace

Fasety na styku poziom—pion

Mineralna zaprawa naprawcza o dobrej urabialnosci.

Wymagane parametry:

minimalny wymiar fasety: 4-5 cm

wytrzymalos¢ na $ciskanie: > 20 MPa

dobra przyczepnos¢ do betonu i muru



niska skurczowos$¢

Wyréwnanie powierzchni pionowych
Drobnoziarnista zaprawa mineralna do reprofilacji.
Wymagane parametry:

grubos¢ warstwy: 2-20 mm

przyczepno$¢ do podtoza: > 1,0 MPa

odpornos¢ na okresowe zawilgocenie

mozliwo$¢ uzyskania gtadkiej powierzchni
Gruntowanie

Preparat gruntujacy na bazie dyspersji, gtgboko penetrujacy.
Wymagane parametry:

redukcja chlonnosci podtoza

poprawa przyczepnosci izolacji

zuzycie: 0,15-0,25 kg/m?

czas schnigcia: 2—4 h

Izolacja przeciwwodna

Elastyczna klejona mata hydroizolacyjna przeznaczona do izolacji powierzchni poziomych i

pionowych.

Wymagane parametry:

catkowita wodoszczelno$¢
zdolno$¢ mostkowania rys: > 2 mm
odporno$¢ na state zawilgocenie

zakres temperatur pracy: —30°C do +90°C



mozliwo$¢ wywinigcia na powierzchnie pionowe
Wpusty dachowe

Wpusty odwodnieniowe z tworzywa PVC, z elementem dociskowym.
Wymagane parametry:

srednica odptywu: @110 mm

odpornos¢ na promieniowanie UV

odpornos¢ na mroz

kompatybilnos¢ z izolacjg matowsa
Termoizolacja

Ptyty termoizolacyjne o zamknietej strukturze komorkowe;.
Wymagane parametry:

wytrzymalos¢ na sciskanie: > 300 kPa
nasigkliwos¢ dtugotrwata: < 0,5% ob;.
odporno$¢ na zawilgocenie

Warstwa drenazowa

Mata drenazowa z warstwa filtracyjna.
Wymagane parametry:

zdolno$¢ drenazu: > 4-6 1/(s'm)

odpornos¢ na $ciskanie: > 200 kPa

funkcja ochronna dla izolacji

BAZA MATERIALOWA (OPISOWA)

Wszystkie materiaty przewidziane do realizacji robot powinny by¢ materiatami systemowymi
lub réwnowaznymi, przeznaczonymi do stosowania w konstrukcjach narazonych na dziatanie

wody, mrozu oraz zmiennych warunkow atmosferycznych.



Materialty mineralne powinny by¢ oparte na cemencie modyfikowanym dodatkami
polimerowymi, zapewniajagcymi wysoka przyczepnos¢ do podlozy betonowych i murowych,

niska skurczowos¢ oraz odpornos¢ na cykle zamrazania i rozmrazania.

Materiaty izolacyjne powinny zapewnia¢ trwatla, ciagla i szczelng ochron¢ przeciwwodnag, z
mozliwos$cig mostkowania rys oraz bezpiecznego wykonywania detali takich jak wywinigcia,

naroza i przej$cia instalacyjne.

Materialy termoizolacyjne i drenazowe powinny charakteryzowaé si¢ wysoka odpornoscia

mechaniczng, niska nasigkliwoscig oraz trwatoscig w warunkach stalego kontaktu z wilgocia.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow rownowaznych, pod warunkiem spelnienia powyzszych

wymagan technicznych oraz posiadania odpowiednich deklaracji wlasciwosci uzytkowych.

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT - INSTRUKCJA ROBOCZA
1. Warstwa szczepna — przygotowanie i aplikacja

Suchg zaprawe szczepng wsypaé¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody. Mieszaé
mieszadlem wolnoobrotowym (ok. 400-600 obr./min) przez ok. 2-3 minuty do uzyskania

jednorodnej, ptynno-plastycznej konsystencji bez grudek.
Po kroétkiej przerwie technologicznej (ok. 1 minuta) ponownie krétko przemieszac.

Warstwe szczepng nanosi¢ na przygotowane podtoze betonowe szczotka dekarska lub paca,

wcierajac materiat w podloze. Powierzchnia powinna by¢ catkowicie pokryta, bez katuz.

Nie dopuszczaé¢ do wyschnigcia warstwy szczepnej — zaprawe spadkowg uktadac¢ bezposrednio

na §wieza warstwe szczepng.

2. Warstwa spadkowa — mieszanie i uktadanie

Sucha zaprawe spadkowa wsypa¢ do odmierzonej ilosci wody zgodnie z zaleceniami

producenta. Miesza¢ mieszadlem wolnoobrotowym przez ok. 3 minuty do uzyskania



jednorodnej, gesto plastycznej konsystencji. Zaprawa nie powinna by¢ zbyt rzadka — musi da¢

si¢ formowac i utrzymywac spadek.

Zaprawe ukladac¢ na $wiezej warstwie szczepnej paca lub kielnig, a nastepnie Sciggac tatami

prowadzacymi, formujac projektowane spadki w kierunku wpustow.
Minimalny spadek: 1,5-2,0%.
Po uformowaniu powierzchnig zatrze¢ paca stalowa lub plastikowa na gtadko.

Po wykonaniu warstwe spadkowa zabezpieczy¢ przed opadami, przeciagami i zbyt szybkim

wysychaniem. Nie obcigza¢ do czasu wstepnego zwiazania (minimum 24 h).

3. Faseta na styku poziom—pion — wykonanie

Zaprawe do faset przygotowac analogicznie jak zaprawe naprawcza: wsypac sucha mieszanke

do wody, miesza¢ do uzyskania konsystencji plastyczne;.

Zaprawe nanosic¢ paca na styk plyty poziomej i §ciany pionowej, formujac fasete o przekroju

trojkatnym lub zaokrgglonym. Minimalny wymiar fasety: 4-5 cm.

Fasete doktadnie wygtadzi¢, bez ostrych krawedzi i porow. Pozostawi¢ do zwigzania.

4. Wyrownanie powierzchni pionowych — aplikacja zaprawy

Zaprawe wyrownujaca przygotowac przez zmieszanie suchej mieszanki z woda do konsystencji

plastyczne;j.
Material nanosi¢ pacg stalowa na §ciany pionowe w strefie planowanego wywinigcia izolacji.

W razie potrzeby naklada¢ w dwoch warstwach, zachowujac czas wigzania pomiedzy

warstwami.

Powierzchnia po wyré6wnaniu powinna by¢ réwna, zwarta i gtadka — bez rakéw i ostrych

krawedzi.

10



5. Gruntowanie — sposob wykonania
Po zwigzaniu warstw mineralnych podtoze oczysci¢ z pytu.

Grunt nanosi¢ watkiem, szczotkg lub natryskiem w jednej warstwie, rownomiernie, bez

tworzenia katuz.
Grunt powinien wnikna¢ w podtoze, a nie tworzy¢ warstwe btyszczaca.

Pozostawi¢ do wyschnigcia (zwykle 2—4 godziny).

6. Izolacja przeciwwodna — klejenie maty hydroizolacyjne;j

Mate hydroizolacyjng rozwija¢ na zagruntowanym, suchym podiozu.
Klejenie wykonywac poprzez:

dociskanie maty do podtoza (w przypadku mat samoprzylepnych)

lub osadzanie maty w §wiezej warstwie klejgcej zgodnie z systemem.

Mate uktada¢ pasami, zaczynajac od najnizszego punktu. Kazdy pas doktadnie dociskaé

watkiem lub paca, usuwajac pecherze powietrza.
Zaktady wykonywac na szeroko$¢ minimum 8-10 cm, doktadnie dociskajac strefe zaktadu.

Na $cianach pionowych mate wywija¢ na wysokos¢ min. 15-20 cm. W narozach mate

doktadnie formowac na fasetach, bez nacig¢ i zataman.

7. Montaz wpustow dachowych

Wpust osadzi¢ w warstwie spadkowej na etapie jej wykonywania. Wokot wpustu uformowac

lokalne obnizenie (lejek).

Po zwigzaniu zaprawy i zagruntowaniu powierzchni mate hydroizolacyjng wywing¢ na kohierz

wpustu.

Mate doktadnie docisna¢ do kolnierza, a nastgpnie zamontowac¢ element dociskowy (nasade).

Potaczenie musi by¢ szczelne na catym obwodzie.
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Po wykonaniu zaleca si¢ probe szczelnos$ci.

8. Uktadanie termoizolacji

Plyty termoizolacyjne uktada¢ luzem na wykonanej izolacji przeciwwodne;j.
Uktada¢ na mijanke, $cisle jedna przy drugiej, bez szczelin.

Nie stosowac tacznikow mechanicznych.

9. Warstwa drenazowa

Mate drenazowa rozktadaé na termoizolacji warstwg filtracyjng do gory.

Pasy maty taczy¢ z zaktadami, zachowujac cigglo$¢ drenazu w kierunku wpustow.
Maty nie nalezy cig¢ w strefie wpustow — otwory wykonywac precyzyjnie.

10. Warstwa uzytkowa

Warstwe uzytkowg wykonywac recznie, bez uzycia narzedzi mogacych uszkodzi¢ warstwy

izolacyjne.

W trakcie robdt zachowaé droznos¢ wpustow i nie dopuszcza¢ do mechanicznego uszkodzenia

izolacji.
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Izolacja z membrany kiejonej
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Zastosowanie konkretnych rodzajow wpustow dopasowaé do wybranej technologii i uktadu
warstw na patio.

Proponowane rodzaje wpustow dobrane to opisanej technologii :

- wpusty ogrzewane TWTEPVCS © 110 +nasada TWTN PVC 0 110

UWAGA:

W przypadku braku mozliwosci uzyskania odpowiednich spadkéw zarowno na powierzchni
patio jak i tarasu nalezy zatozy¢ mozliwos¢ montazu dodatkowych wpustow na wymienionych
powierzchniach. Ostateczne umieszczenie oraz ilo§¢ wpustow nalezy ustalic po odkryciu

wszystkich warstw z autorem opracowania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. SST-01 — Przygotowanie placu budowy

2. SST-02 — Roboty izolacyjne poziome na dziedzincu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.  ST-00 — Wymagania ogdlne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1.  SST-01 - Przygotowanie placu budowy
2.  SST-02 — Roboty izolacyjne poziome na dziedzincu

WARSZAWA, Grudzien 2025

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 00 Wymagania ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robot
remontowo - budowlanych zwigzanych z zadaniem: Wykonania izolacji pionowych i poziomych fundamentéw
obiektu

Elektrocieptownia Szombierki

ul. Kosynieréw

41-902 Bytom

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robo6t w nastepujacych branzach:
— Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2

— Roboty remontowe i renowacyjne — kod CPV 4543000-7

— Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7

— Roboty ziemne - kod CPV 45111200 - 0

— Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 4

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych ponize;.

Opis przedmiotu zaméwienia:

Zakres prac przygotowawczych:

— ogrodzi¢ teren na czas prac taSmg zabezpieczajaca;

- przygotowac¢ miejsce dla samochodu usuwajgcego gruz z placu budowy;
- przygotowac¢ stanowisko do sktadowania gruzu;

- przygotowaé punkt PPOZ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.
Zakres prac rozbidrkowych:

- skucie tynkéw wewnetrznych;

- skucie okfadzin ceramicznych

- skucie tynkéw zewnetrznych w strefie cokotowej

Zakres prac ogélnobudowlanych

W ramach remontu przewidziano nastepujgce roboty ogélnobudowlane:
1. Wykonanie przepony poziomej metodg niskocisnieniowg $cian wewnetrznych
2. Wykonanie izolacji wewnetrznych scian stykajgcych sie z gruntem.
3.  Wymiane/wykonanie tynkéw wewnetrznych renowacyjnych na catej wysokosci $cian graniczgcych z
gruntem
4. Wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej w obszarze zgodnie z dokumentacjg
5.  Wymiane/wykonanie tynkéw zewnetrznych regulujgcych wilgo¢ w obszarze zgodnie z dokumentacja
6. Wykonanie izolacji dziedzinca

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do petnienia funkc;ji
technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej.

W trakcie prowadzonych robot, moga wystgpi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W kazdej
sytuacji nalezy zgtosic sie do autora projektu celem ustalenia dalszego sposobu postepowania.

W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzen nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
Wszystkie uzyte materiaty, sprzety i urzadzenia musza posiada¢ dopuszczenia dostosowania w budownictwie.
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w niniejszym opracowaniu stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania oraz okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych dla projektowanych
rozwigzan.

1.3. Opis robot tymczasowych

Roboty tymczasowe obejmuja

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie sciekéw dla zaplecza budowy

c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw
do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze techniczne;.

W dalszej czesci opracowania skroty i symbole oznaczaja:

— ST - Specyfikacja Techniczna

— SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

— PZJ — Plan zapewnienia jakosci

— Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie okresleniami Wspdlnego Stownika
Zamowien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pozn. zm.)
— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng, jakosci materiatow oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji technicznej

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie: specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowag i inne opracowania niewymienione, a opisujgce
przedmiot zamoéwienia.

1.5. Informacje o terenie budowy

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Warszawie, przy ul. Kosynierow
41-902 Bytom
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1.6.Wymagania ogoine

a) Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg przetargows i
poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

c) Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowg

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg przetargowg, ST, SST. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg przetargowg ST lub SST i wplynie to
na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowng.

e) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika, mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
h) Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych Instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy Transporcie materiatow i wyposazenia, na budowe i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych Bezpieczenstwa i higieny pracy,
a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w Warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.

k) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia Uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

I) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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2. Materialy

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i Stosowania w budownictwie.
Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych Niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy
»Wyroby budowlane”. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta Zamawiania tych materiatow i
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
jesli Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe. Zatwierdzenie parti materiatdw z danego zroédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i bylty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materialdbw uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje
Wykonawca.

2.4.Szczegotowe dane o materiatach

W poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujgce w danych rodzajach
robot materiaty. Szczegdtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektows.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich elementéw
nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamdwien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowac¢ materiaty czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich
jakosci bedzie odpowiadaé podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i
jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego
materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego, jakos$¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zatgczyé
dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania materialowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, SST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie Wptyng niekorzystnie, na
jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw Ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robot

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami ST,
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SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji przetargowe;j, projektowej, w ST i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego.
5.2.Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatéw, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

5.3.Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, Stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, Ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,

Bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym Numerem zatgcznika i
opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw obrét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom, lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace, jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
informaciji, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem informaciji, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg Przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

b) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty

Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan,
(jesli sg wymagane) Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
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Szczegotowe warunki wykonywania robot budowlanych oraz instalacyjnych zostaty Przedstawione w dokumentacji
techniczne;j.

Przedmiary robot, ST, SST nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z dokumentacja projektowg. Dla sporzadzenia oferty,
Zamawiajgcy, winien w odpowiedni sposéb udostepni¢ Wykonawcom wyzej wymienione opracowania jako element
dokumentacji przetargowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego plan zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST i SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jakos$ci winien zawiera¢:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, i ich kwalifikacje,

- wykaz os6b odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- sposob proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) cze$¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacje i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$c¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, SST, Normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i Sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i Odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek na zlecenie Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania Kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajgcy moze pobierac¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy Poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg przetargowg, projektowg, ST i SST, a koszty powtérnych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiatéw do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.

7. Przedmiar i obmiar robét

7.1.0golne zasady przedmiaru robét

Przedmiar robot zostanie wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.
7.2.0golne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg przetargowa, ST i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o Zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robot
zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

7.3.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone Poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos$é
pomnozona przez $redni przekrg;.

7.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi Szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru.

8. Odbior robot

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje
Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowsa.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
przetargowa, projektowa, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych zakonczony odrebny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze kohcowym robot. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajgcy.

8.4.0dbior koncowy robot

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona Przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia Przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponize;j.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg przetargowa, ST i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.
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8.5. Dokumenty odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru kohcowego robot
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczag

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, (jesli byly wykonywane),

- dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.6.0dbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. Rozliczanie robo6t tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci.

9.1. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym
przedmiarze robot. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robo6t winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji
przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to, czy zostato to szczegoétowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

Cena jednostkowa robot winna obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» warto$¢ uzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjgtkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot okreslonych w danej pozycji
przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacjg przetargowa, projektowa, fgcznie z kosztami i
pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg
kosztorysowg. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej
pozyciji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.

Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

Dz.U.03.207.2016 - j.t. Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektdow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1133 Szczegodtowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym Prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

Urzagdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow.
Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.
Dz.U.04.202.207 Szczegdtowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.

Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie Bedgce budynkami,
stuzgce obronnosci Pahstwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Dz.U.03.121.1139 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.
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Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387 Prébki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetnia¢

Notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposéb oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem
budowlanym.

Dz.U.04.180.1861 Sposéb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
M.P.04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatéw.

M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.
M.P.96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu

Przestrzennym oraz niektérych ustaw.

Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczgce zawartosci naturalnych izotopow promieniotworczych w surowcach i
materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach
przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartosci tych izotopow.

Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038 Dziatalno$¢ normalizacyjna zwigzana z obronnoscig i bezpieczenstwem panstwa.
M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie Obnizonych temperatur’—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa

PN-EN ISO 9001: 2001 Systemy zarzadzania jako$cig — Wymagania

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01

Przygotowanie placu budowy

Kod CPV 45000000-7

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robét remontowo - budowlanych zwigzanych
z zadaniem: Wykonania izolacji budynku Elektrocieptownia Szombierki ul. Kosynieréw

41-902 Bytom

Zakres stosowania:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem placu
budowy. Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp
podczas wykonywania robot budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r)

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

2. Zabezpieczenie, drog, wejsé i przejs¢ dla pieszych - uzytkownikdéw oraz petentow,

3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

4. Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tgcznos¢),

5. Zapewnienie os$wietlenia placu budowy,

6. Urzadzenie skladowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych,

7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,

8. Zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

9. Zabezpieczenie istniejagcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych w
tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla srodowiska,
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10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu (jesli bedag konieczne) Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukciji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacjg ST-00
~Wymagania ogodlne” i Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych. (DZ.LJ.nr47.poz.401 z 2003r).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine”.

2. Materialy
Zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogolne”
Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji oraz normach.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
Uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ Utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych Dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu Przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania Warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robat.

4. Transport
Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Wykonanie robé6t powinno
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

7. Obmiar robét
Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktows.

8. Odbior robot
Odbidr prac zwigzanych z zabezpieczeniem budowy polega na potwierdzeniu wykonania zabezpieczenia przez
Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktows.

10. Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas Wykonywania robot
budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r).

2. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Normy:

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia , podziat i gtbwne parametry

PNM-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
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PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

STWIOR — SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2

Roboty izolacyjne - izolacja pozioma na dziedzincu

Kod CPV 45320000-4

1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg roboty zwigzane z
wykonaniem uktadu warstw dziedzinca na ptycie konstrukcyjnej, obejmujgce wykonanie warstwy spadkowej, izolacji
przeciwwodnej z wywinieciem na $ciany pionowe, detali potagczeh poziom—pion, obrébki wpustéw dachowych,
warstw termoizolacyjnych, drenazowych oraz warstwy uzytkowe;.

2. Zakres robot objetych STWIOR
Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

. roboty rozbiérkowe istniejgcych warstw,

. przygotowanie i oczyszczenie ptyty konstrukcyjnej,
. wykonanie warstwy szczepnej,

. wykonanie mineralnej warstwy spadkowe;j,

. wykonanie faset na styku poziom—pion,

. wyréwnanie powierzchni pionowych,

. gruntowanie podtoza,

. wykonanie izolacji przeciwwodnej z wywinieciem,
. montaz wpustéw dachowych,

. wykonanie warstwy termoizolacyjnej,

. wykonanie warstwy drenazowej,

. wykonanie warstwy uzytkowe;.

3. Wymagania dotyczgce materiatow

3.1. Zaprawy mineralne

. zaprawy cementowe modyfikowane polimerami,
odporne na dziatanie wody i mrozu,
wytrzymatosc na Sciskanie = 25 MPa,

. przyczepnos$c¢ do betonu = 1,5 MPa.

3.2. Materialy izolacyjne

. elastyczne maty hydroizolacyjne,

. wodoszczelnosé catkowita,

. zdolno$¢ mostkowania rys = 2 mm,

. odpornos¢ temperaturowa od —30°C do +90°C.
3.3. Termoizolacja

. piyty z polistyrenu ekstrudowanego,

. wytrzymatosc na Sciskanie = 300 kPa,

. nasigkliwos$c¢ < 0,5%.

3.4. Wpusty dachowe

. wykonane z PVC,

. Srednica odptywu @110 mm,

. odporne na dziatanie wilgoci, mrozu i promieni UV.

4. Wymagania dotyczgce sprzetu

. narzedzia do robot rozbidrkowych,

. sprzet do mechanicznego czyszczenia podtoza,
. mieszarki wolnoobrotowe,

. pace stalowe, szczotki, walki,

. narzedzia do dociskania izolacji,

. sprzet kontrolno-pomiarowy.

5. Wymagania dotyczgce transportu i sktadowania

1 Materiaty transportowac w oryginalnych opakowaniach.
2. Chroni¢ przed zawilgoceniem, mrozem i uszkodzeniami.
3 Sktadowac na paletach, w suchych warunkach.

(o))

. Warunki wykonania robot
temperatura powietrza i podtoza: +5°C do +30°C,
. brak opadéw podczas wykonywania izolacji,
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. podioze bez wody stojgce;j,
. wilgotnos$¢ betonu < 4,0% wagowo.

7. Technologia wykonania robot wraz z parametrami technicznymi
7.1. Roboty przygotowawcze — technologia i parametry
Technologia wykonania:
1. Usuna¢ wszystkie istniejgce warstwy do odstoniecia ptyty konstrukcyjnej.
2 Oczysci¢ powierzchnie mechanicznie (szlifowanie / frezowanie / $rutowanie).
3 Usunaé mleczko cementowe, luzne fragmenty, zabrudzenia olejowe i pyly.
4. Rysy statyczne poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg mineralna.
5 Ubytki i nieréwnosci uzupetni¢ zaprawg naprawcza.
Wymagane parametry podtoza:

wytrzymatosé podioza na odrywanie = 1,5 MPa

wilgotnos$¢ betonu < 4,0% wagowo

brak wody stojgcej

powierzchnia nosna i szorstka

7.2. Warstwa szczepna — technologia i parametry
Technologia wykonania:

1. Na przygotowane podtoze nanie$¢ mineralng warstwe szczepna.
2. Aplikacja szczotkg lub pacg stalows.

3. Warstwe spadkowg uktada¢ metoda ,$wieze na $wieze”.
Parametry techniczne:

. zuzycie: 1,5-2,0 kg/m?

. czas otwarty: do momentu rozpoczecia wigzania

. przyczepnos$¢ do betonu = 1,5 MPa

7.3. Warstwa spadkowa — technologia i parametry

Technologia wykonania:

Przygotowa¢ mineralng zaprawe naprawczo spadkows.
Nanosi¢ na $wiezg warstwe szczepna.

Uksztattowac spadki w kierunku wpustéw.
Powierzchnie zatrze¢ na gtadko.

Chroni¢ przed przeciggami i opadami.

arametry techniczne:

grubosc¢ warstwy: 10—100 mm

minimalny spadek: 1,5-2,0%

wytrzymatosc¢ na $ciskanie = 25 MPa

przyczepnos¢ = 1,5 MPa

mrozoodporno$¢ = 50 cykli

czas dojrzewania przed kolejnymi warstwami: min. 24 h

e e e e e s TADNWN

7.4. Faseta na styku poziom—pion — technologia i parametry
Technologia wykonania:

1. Na styku ptyty poziomej i $ciany pionowej wykonac¢ fasete mineralng.
2. Fasete formowac¢ w ksztatcie tréjkatnym lub zaokraglonym.

3. Zapewni¢ ciggtos¢ i gtadkosé powierzchni.

Parametry techniczne:

. wymiar fasety: min. 4-5 cm

. wytrzymatosé na Sciskanie = 20 MPa

. przyczepnos$c¢ do podtoza = 1,0 MPa

7.5. Wyréwnanie powierzchni pionowych — technologia i parametry
Technologia wykonania:

1. Sciany pionowe w strefie wywinigecia izolacji wyréwnac zaprawg mineralna.
2. Zaprawe nanosi¢ pacg stalowa.

3. Uzyskaé¢ powierzchnie réwnga, zwartg i gtadka.

Parametry techniczne:

. grubosc¢ warstwy: 2—20 mm

. przyczepnos¢ = 1,0 MPa

. odpornos$¢ na zawilgocenie

7.6. Gruntowanie — technologia i parametry
Technologia wykonania:

1. Na podtoze poziome i pionowe nanies¢ grunt gteboko penetrujgcy.
2. Aplikacja watkiem, szczotkg lub natryskiem.
3. Pozostawi¢ do wyschnigcia przed uktadaniem izolaciji.
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Parametry techniczne:
. zuzycie: 0,15-0,25 kg/m?
. czas schniecia: 2—4 h

7.7. Izolacja przeciwwodna — technologia i parametry
Technologia wykonania:

1. Izolacje wykona¢ z elastycznej maty hydroizolacyjne;.

2. Mate uktada¢ na zagruntowanym podtozu poziomym.

3. Wykonaé wywinigcie na $ciany pionowe.

4. Zaktady wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi i doktadnie docisna¢.
Parametry techniczne:

. wodoszczelnos$¢: 100%

. zdolno$¢ mostkowania rys = 2 mm

. zaktad mat: min. 8-10 cm

. wysokos$¢ wywiniecia: min. 15-20 cm

. odpornos¢ temperaturowa: —30°C do +90°C

7.8. Wpusty dachowe — technologia i parametry
Technologia wykonania:

1. Wpusty osadzi¢ w warstwie spadkowe;j.
2. Wykonac¢ lokalne pogtebienie spadku wokét wpustu.
3. Izolacje wywing¢ na kotnierz wpustu.

4. Potaczenie docisng¢ nasada systemowsa.
5. Wykona¢ probe szczelnosci.

Parametry techniczne:

. materiat: PVC

. $rednica odptywu: @110 mm

. odpornosé na UV i mréz

7.9. Warstwa termoizolacyjna — technologia i parametry
Technologia wykonania:

1. Na izolacji utozy¢ ptyty termoizolacyjne luzem.
2. Uktadac na mijanke, bez szczelin.

Parametry techniczne:

. wytrzymatosé na Sciskanie = 300 kPa

. nasigkliwosé¢ < 0,5%

7.10. Warstwa drenazowa — technologia i parametry
Technologia wykonania:

1. Na termoizolacji utozy¢ mate drenazowg z warstwg filtracyjna.
2. Potaczenia paséw wykonac¢ z zakladem i uszczelni¢.

3. Zapewni¢ ciggtos¢ drenazu do wpustow.

Parametry techniczne:

. zdolnos¢ drenazu = 4-6 I/(s-m)

. odpornosé na sciskanie = 200 kPa

7.11. Warstwa uzytkowa — technologia
Technologia wykonania:

1. Wykona¢ warstwe uzytkowg zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2. Warstwa uzytkowa nie moze uszkadzaé¢ warstw nizszych.
3. Zapewni¢ droznos¢ odptywow.

8. Kontrola jakosci robot

1 Kontrola spadkéw i rGwnosci powierzchni.
2. Kontrola ciggtosci izolacji.

3 Sprawdzenie szczelnosci wpustow.

9. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:

. m? — warstwy spadkowe, izolacje, termoizolacja, drenaz,
. szt. — wpusty dachowe,
. m — fasety i wywiniecia izolaciji.

10. Odbiodr robét

1. Odbidr robot zanikajacych.
2. Odbidr czesciowy.
3. Odbior koncowy na podstawie kontroli wizualnej i dokumentaciji.
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11. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest:

. cena jednostkowa za m? lub szt.,

. obejmujgca robocizne, materiaty, sprzet i transport.

12. Przepisy zwigzane
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
. normami PN-EN dotyczacymi robét betonowych i izolacyjnych,
. zasadami sztuki budowlane;.

UWAGI KONCOWE

W celu okreslenia technicznego standardu w opisach podano nazwy technologii i materiatéw z katalogow
sprawdzonych specjalistycznych firm. Wykonawca nie jest zobowigzany do uzycia wymienionych materiatéw. Moze
zastosowac inne rozwigzania technologiczne i materiatowe pod warunkiem, ze ich parametry techniczne bedg takie
same lub lepsze od przyktadéw podanych w projekcie. Wykonawca winien wowczas uzyska¢ akceptacje nadzoru
inwestorskiego.

Nalezy stosowa¢ materiaty stanowigce komplet w ramach jednej technologii, opracowanej przez
wybranego dostawce. Nie zestawia¢ produktow réznych producentow. W trakcie realizacji nalezy Scisle
przestrzegac instrukcji i zalecen producenta, a w przypadku koniecznosci wprowadzenia korekt zmiane uzgodni¢ z
producentem danej firmy. Sposéb zastosowania nie moze powodowa¢ utraty udzielonej przez producenta
gwaranciji.

Roboty na zewnatrz budynku winny by¢ prowadzone w okresie matych opaddéw, przy temperaturze
minimum +5 °C.

Wykonawca powinien przewidzie¢ w cenie ofertowej rezerwe na prace, ktoérych konieczno$¢ moze sie
ujawni¢ w trakcie realizacji. Uwaga ta nie dotyczy rozszerzenia zakresu prac pod wzgledem rzeczowym.
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