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UWAGA : Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji  konieczne jest usunięcie 

wszystkich warstw  obecnych do poziomu płyty   stropowej .W tym nawierzchnie 

,podbudowy ,warstwy ograniczające przyczepność nowej izolacji . 

 

 

Dziedziniec w budynku rozdzielni jest położony nad planowanymi pomieszczeniami 

użytkowymi ( na kondygnacji -1). Bezpośredni wpływ na zawilgocenie i degradację stropu 

mają nieszczelne/brak izolacji powierzchniowej terenu dziedzińca. W załączonych do 

opracowania technologiach przedstawiono technologię izolacji strefy dziedzińca.  

 

 
Fot.40    Widok – dziedziniec w budynku rozdzielnia 
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Fot. 41-43 Widok aktualnego stanu powierzchni placu dziedzińca z licznymi nieszczelnościami 

i bezpośrednim przedostawaniem się wody na niższą kondygnację 
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NAZWA OPRACOWANIA: 

              Izolacje  przeciwwodne  dziedzińca w zespole  

          budynków     Elektrociepłowni Szombierki 

NAZWA INWESTYCJI: 

 EC Szombierki ARCHE  

ADRES INWESTYCJI: 

          ul. Kosynierów 34, 41-907 Bytom 

 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): 

           „ARCHE” S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa 

 

 

TECHNOLOGIA   WYKONANIA  IZOLACJI  

NA PŁYCIE KONSTRUKCYJNEJ STREFY DZIEDZIŃCA 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Projektuje się wykonanie układu warstw dziedzińca na płycie konstrukcyjnej żelbetowej, z 

zapewnieniem prawidłowego odwodnienia powierzchniowego oraz szczelnej izolacji 

przeciwwodnej z wywinięciem na przegrody pionowe. 

Po usunięciu istniejących warstw do poziomu płyty konstrukcyjnej podłoże należy oczyścić 

mechanicznie z mleczka cementowego, luźnych fragmentów oraz zanieczyszczeń. Podłoże 

powinno być nośne, jednorodne i szorstkie, o wilgotności nieprzekraczającej 4,0% wagowo. 

Rysy statyczne oraz lokalne ubytki należy naprawić mineralnymi zaprawami naprawczymi. 

Na przygotowanej płycie konstrukcyjnej projektuje się wykonanie mineralnej warstwy 

szczepnej, aplikowanej bezpośrednio przed ułożeniem warstwy spadkowej. Warstwę spadkową 

należy wykonać z mineralnej zaprawy naprawczo-spadkowej, układanej metodą „świeże na 

świeże” na warstwie szczepnej. Grubość warstwy spadkowej należy dostosować do 

wymaganych spadków, w zakresie od 10 do 100 mm. Spadki należy ukształtować w kierunku 

wpustów dachowych, o wartości nie mniejszej niż 1,5–2,0%. Zaprawa powinna 

charakteryzować się wytrzymałością na ściskanie co najmniej 25 MPa oraz wysoką 

przyczepnością do podłoża betonowego. 
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Na styku powierzchni poziomej z przegrodami pionowymi należy wykonać fasety mineralne o 

wymiarze minimalnym 4–5 cm, w celu wyeliminowania ostrych kątów oraz zapewnienia 

ciągłości izolacji przeciwwodnej. Ściany pionowe w strefie wywinięcia izolacji należy 

wyrównać zaprawą mineralną, uzyskując powierzchnię równą, zwartą i gładką, umożliwiającą 

szczelne przyleganie warstwy izolacyjnej. 

Po wykonaniu i związaniu warstw mineralnych podłoże poziome oraz pionowe należy 

zagruntować preparatem gruntującym w celu ujednolicenia chłonności i poprawy 

przyczepności kolejnych warstw. 

Jako izolację przeciwwodną projektuje się zastosowanie elastycznej maty hydroizolacyjnej, 

klejonej na zagruntowanym podłożu poziomym, z wywinięciem na ściany pionowe na 

wysokość minimum 15–20 cm powyżej poziomu warstwy użytkowej. Zakłady mat należy 

wykonać z zachowaniem minimalnej szerokości 8–10 cm, zapewniając pełną szczelność 

układu. Izolacja powinna cechować się całkowitą wodoszczelnością oraz zdolnością 

mostkowania rys o szerokości co najmniej 2 mm. 

Odwodnienie powierzchni dziedzińca zaprojektowano poprzez wpusty dachowe z tworzywa 

PVC o średnicy odpływu Ø110 mm. Wpusty należy osadzić w warstwie spadkowej, z 

wykonaniem lokalnych pogłębień (lejków) zapewniających prawidłowy spływ wody. Izolację 

przeciwwodną należy szczelnie połączyć z kołnierzem wpustu, stosując systemowe elementy 

dociskowe. 

Na wykonanej izolacji przeciwwodnej projektuje się ułożenie warstwy termoizolacyjnej z płyt 

o niskiej nasiąkliwości i wysokiej wytrzymałości na ściskanie (≥ 300 kPa), układanych luzem, 

na mijankę. Na warstwie termoizolacyjnej należy wykonać warstwę drenażową z maty 

drenażowej z warstwą filtracyjną, zapewniającą swobodny odpływ wody do wpustów oraz 

ochronę warstw izolacyjnych. 

Warstwę użytkową dziedzińca należy wykonać zgodnie z funkcją i rozwiązaniami 

projektowymi, w sposób nienaruszający ciągłości warstw izolacyjnych oraz zapewniający 

drożność systemu odwodnienia. 
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MATERIAŁY – WYMAGANIA TECHNICZNE 

Do wykonania projektowanego układu warstw dziedzińca należy zastosować materiały 

mineralne i izolacyjne przeznaczone do pracy w warunkach stałego zawilgocenia oraz 

okresowego oddziaływania mrozu. 

Warstwa szczepna 

Mineralna zaprawa kontaktowa na bazie cementu modyfikowanego polimerami. 

Wymagane parametry: 

przyczepność do betonu: ≥ 1,5 MPa 

zużycie orientacyjne: 1,5–2,0 kg/m² 

możliwość aplikacji metodą „świeże na świeże” 

Warstwa spadkowa 

Mineralna zaprawa naprawczo-spadkowa klasy PCC, odporna na wodę i mróz. 

Wymagane parametry: 

grubość warstwy: 10–100 mm 

wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 MPa (28 dni) 

przyczepność do betonu: ≥ 1,5 MPa 

mrozoodporność: ≥ 50 cykli 

odporność na sole odladzające 

Fasety na styku poziom–pion 

Mineralna zaprawa naprawcza o dobrej urabialności. 

Wymagane parametry: 

minimalny wymiar fasety: 4–5 cm 

wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 MPa 

dobra przyczepność do betonu i muru 
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niska skurczowość 

Wyrównanie powierzchni pionowych 

Drobnoziarnista zaprawa mineralna do reprofilacji. 

Wymagane parametry: 

grubość warstwy: 2–20 mm 

przyczepność do podłoża: ≥ 1,0 MPa 

odporność na okresowe zawilgocenie 

możliwość uzyskania gładkiej powierzchni 

Gruntowanie 

Preparat gruntujący na bazie dyspersji, głęboko penetrujący. 

Wymagane parametry: 

redukcja chłonności podłoża 

poprawa przyczepności izolacji 

zużycie: 0,15–0,25 kg/m² 

czas schnięcia: 2–4 h 

Izolacja przeciwwodna 

Elastyczna klejona mata hydroizolacyjna przeznaczona do izolacji powierzchni poziomych i 

pionowych. 

Wymagane parametry: 

całkowita wodoszczelność 

zdolność mostkowania rys: ≥ 2 mm 

odporność na stałe zawilgocenie 

zakres temperatur pracy: –30°C do +90°C 
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możliwość wywinięcia na powierzchnie pionowe 

Wpusty dachowe 

Wpusty odwodnieniowe z tworzywa PVC, z elementem dociskowym. 

Wymagane parametry: 

średnica odpływu: Ø110 mm 

odporność na promieniowanie UV 

odporność na mróz 

kompatybilność z izolacją matową 

Termoizolacja 

Płyty termoizolacyjne o zamkniętej strukturze komórkowej. 

Wymagane parametry: 

wytrzymałość na ściskanie: ≥ 300 kPa 

nasiąkliwość długotrwała: ≤ 0,5% obj. 

odporność na zawilgocenie 

Warstwa drenażowa 

Mata drenażowa z warstwą filtracyjną. 

Wymagane parametry: 

zdolność drenażu: ≥ 4–6 l/(s·m) 

odporność na ściskanie: ≥ 200 kPa 

funkcja ochronna dla izolacji 

BAZA MATERIAŁOWA (OPISOWA) 

Wszystkie materiały przewidziane do realizacji robót powinny być materiałami systemowymi 

lub równoważnymi, przeznaczonymi do stosowania w konstrukcjach narażonych na działanie 

wody, mrozu oraz zmiennych warunków atmosferycznych. 
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Materiały mineralne powinny być oparte na cemencie modyfikowanym dodatkami 

polimerowymi, zapewniającymi wysoką przyczepność do podłoży betonowych i murowych, 

niską skurczowość oraz odporność na cykle zamrażania i rozmrażania. 

 

Materiały izolacyjne powinny zapewniać trwałą, ciągłą i szczelną ochronę przeciwwodną, z 

możliwością mostkowania rys oraz bezpiecznego wykonywania detali takich jak wywinięcia, 

naroża i przejścia instalacyjne. 

Materiały termoizolacyjne i drenażowe powinny charakteryzować się wysoką odpornością 

mechaniczną, niską nasiąkliwością oraz trwałością w warunkach stałego kontaktu z wilgocią. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem spełnienia powyższych 

wymagań technicznych oraz posiadania odpowiednich deklaracji właściwości użytkowych. 

 

 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT – INSTRUKCJA ROBOCZA 

1. Warstwa szczepna – przygotowanie i aplikacja 

Suchą zaprawę szczepną wsypać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody. Mieszać 

mieszadłem wolnoobrotowym (ok. 400–600 obr./min) przez ok. 2–3 minuty do uzyskania 

jednorodnej, płynno-plastycznej konsystencji bez grudek. 

Po krótkiej przerwie technologicznej (ok. 1 minuta) ponownie krótko przemieszać. 

Warstwę szczepną nanosić na przygotowane podłoże betonowe szczotką dekarską lub pacą, 

wcierając materiał w podłoże. Powierzchnia powinna być całkowicie pokryta, bez kałuż. 

Nie dopuszczać do wyschnięcia warstwy szczepnej – zaprawę spadkową układać bezpośrednio 

na świeżą warstwę szczepną. 

 

2. Warstwa spadkowa – mieszanie i układanie 

Suchą zaprawę spadkową wsypać do odmierzonej ilości wody zgodnie z zaleceniami 

producenta. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym przez ok. 3 minuty do uzyskania 
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jednorodnej, gęsto plastycznej konsystencji. Zaprawa nie powinna być zbyt rzadka – musi dać 

się formować i utrzymywać spadek. 

Zaprawę układać na świeżej warstwie szczepnej pacą lub kielnią, a następnie ściągać łatami 

prowadzącymi, formując projektowane spadki w kierunku wpustów. 

Minimalny spadek: 1,5–2,0%. 

Po uformowaniu powierzchnię zatrzeć pacą stalową lub plastikową na gładko. 

Po wykonaniu warstwę spadkową zabezpieczyć przed opadami, przeciągami i zbyt szybkim 

wysychaniem. Nie obciążać do czasu wstępnego związania (minimum 24 h). 

 

3. Faseta na styku poziom–pion – wykonanie 

Zaprawę do faset przygotować analogicznie jak zaprawę naprawczą: wsypać suchą mieszankę 

do wody, mieszać do uzyskania konsystencji plastycznej. 

Zaprawę nanosić pacą na styk płyty poziomej i ściany pionowej, formując fasetę o przekroju 

trójkątnym lub zaokrąglonym. Minimalny wymiar fasety: 4–5 cm. 

Fasetę dokładnie wygładzić, bez ostrych krawędzi i porów. Pozostawić do związania. 

 

4. Wyrównanie powierzchni pionowych – aplikacja zaprawy 

Zaprawę wyrównującą przygotować przez zmieszanie suchej mieszanki z wodą do konsystencji 

plastycznej. 

Materiał nanosić pacą stalową na ściany pionowe w strefie planowanego wywinięcia izolacji. 

W razie potrzeby nakładać w dwóch warstwach, zachowując czas wiązania pomiędzy 

warstwami. 

Powierzchnia po wyrównaniu powinna być równa, zwarta i gładka – bez raków i ostrych 

krawędzi. 
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5. Gruntowanie – sposób wykonania 

Po związaniu warstw mineralnych podłoże oczyścić z pyłu. 

Grunt nanosić wałkiem, szczotką lub natryskiem w jednej warstwie, równomiernie, bez 

tworzenia kałuż. 

Grunt powinien wniknąć w podłoże, a nie tworzyć warstwę błyszczącą. 

Pozostawić do wyschnięcia (zwykle 2–4 godziny). 

 

6. Izolacja przeciwwodna – klejenie maty hydroizolacyjnej 

Matę hydroizolacyjną rozwijać na zagruntowanym, suchym podłożu. 

Klejenie wykonywać poprzez: 

dociskanie maty do podłoża (w przypadku mat samoprzylepnych) 

lub  osadzanie maty w świeżej warstwie klejącej zgodnie z systemem. 

Matę układać pasami, zaczynając od najniższego punktu. Każdy pas dokładnie dociskać 

wałkiem lub pacą, usuwając pęcherze powietrza. 

Zakłady wykonywać na szerokość minimum 8–10 cm, dokładnie dociskając strefę zakładu. 

Na ścianach pionowych matę wywijać na wysokość min. 15–20 cm. W narożach matę 

dokładnie formować na fasetach, bez nacięć i załamań. 

 

7. Montaż wpustów dachowych 

Wpust osadzić w warstwie spadkowej na etapie jej wykonywania. Wokół wpustu uformować 

lokalne obniżenie (lejek). 

Po związaniu zaprawy i zagruntowaniu powierzchni matę hydroizolacyjną wywinąć na kołnierz 

wpustu. 

Matę dokładnie docisnąć do kołnierza, a następnie zamontować element dociskowy (nasadę). 

Połączenie musi być szczelne na całym obwodzie. 
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Po wykonaniu zaleca się próbę szczelności. 

 

8. Układanie termoizolacji 

Płyty termoizolacyjne układać luzem na wykonanej izolacji przeciwwodnej. 

Układać na mijankę, ściśle jedna przy drugiej, bez szczelin. 

Nie stosować łączników mechanicznych. 

9. Warstwa drenażowa 

Matę drenażową rozkładać na termoizolacji warstwą filtracyjną do góry. 

Pasy maty łączyć z zakładami, zachowując ciągłość drenażu w kierunku wpustów. 

Maty nie należy ciąć w strefie wpustów – otwory wykonywać precyzyjnie. 

10. Warstwa użytkowa 

Warstwę użytkową wykonywać ręcznie, bez użycia narzędzi mogących uszkodzić warstwy 

izolacyjne. 

W trakcie robót zachować drożność wpustów i nie dopuszczać do mechanicznego uszkodzenia 

izolacji. 
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 Zastosowanie konkretnych rodzajów wpustów dopasować do wybranej technologii i układu 
warstw na   patio.  

 Proponowane rodzaje wpustów  dobrane to opisanej technologii : 

 

   

- wpusty ogrzewane  TWTE PVC S    Ø 110  + nasada  TWTN PVC Ø 110      

 

 UWAGA: 

W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich spadków zarówno na powierzchni 

patio jak i tarasu  należy założyć możliwość montażu dodatkowych wpustów na wymienionych 

powierzchniach. Ostateczne umieszczenie oraz ilość wpustów należy ustalić po odkryciu 

wszystkich warstw z autorem opracowania.  
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

            SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

            1.   SST-01 – Przygotowanie placu budowy 

            2.  SST-02 – Roboty izolacyjne poziome na dziedzińcu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

 
NAZWA OPRACOWANIA: 

          Izolacyje  przeciw-wodne   dziedzińca  
 
NAZWA INWESTYCJI: 

  Elektrociepłownia Szombierki 
 

ADRES INWESTYCJI: 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
1. SST-01 – Przygotowanie placu budowy 
2. SST-02 – Roboty izolacyjne poziome na dziedzińcu  

 
 

WARSZAWA, Grudzień 2025 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 00 Wymagania ogólne 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót 
remontowo - budowlanych związanych z zadaniem: Wykonania izolacji pionowych i poziomych  fundamentów 
obiektu  
Elektrociepłownia Szombierki 
 ul. Kosynierów 
 41-902 Bytom 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 
– Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2 
– Roboty remontowe i renowacyjne – kod CPV 4543000-7 
– Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7 
-– Roboty ziemne - kod CPV 45111200 - 0 
– Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 4 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot 
wymienionych poniżej. 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Zakres prac przygotowawczych: 
– ogrodzić teren na czas prac taśmą zabezpieczającą; 
- przygotować miejsce dla samochodu usuwającego gruz z placu budowy; 
- przygotować stanowisko do składowania gruzu; 
- przygotować punkt PPOŻ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne. 
Zakres prac rozbiórkowych: 
- skucie tynków wewnętrznych; 
- skucie okładzin ceramicznych  
- skucie tynków zewnętrznych w strefie cokołowej  
Zakres prac ogólnobudowlanych 
 
W ramach remontu przewidziano następujące roboty ogólnobudowlane: 

1. Wykonanie przepony poziomej metodą niskociśnieniową ścian wewnętrznych 
2. Wykonanie izolacji wewnętrznych ścian stykających się z gruntem. 
3. Wymianę/wykonanie tynków wewnętrznych renowacyjnych na całej wysokości ścian graniczących z 

gruntem  
4. Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej w obszarze zgodnie z dokumentacją 
5. Wymianę/wykonanie tynków zewnętrznych regulujących wilgoć w obszarze zgodnie z dokumentacją  
6. Wykonanie   izolacji dziedzińca  

 
Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji 
technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
zasadami wiedzy technicznej. 
W trakcie prowadzonych robot, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W każdej 
sytuacji należy zgłosić się do autora projektu celem ustalenia dalszego sposobu postępowania. 
W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzeń należy niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia muszą posiadać dopuszczenia dostosowania w budownictwie. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszym opracowaniu służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania oraz określenia właściwości i wymogów technicznych założonych dla projektowanych 
rozwiązań. 
1.3. Opis robot tymczasowych 
Roboty tymczasowe obejmują 
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy 
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 
1.4. Określenia podstawowe 
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiałów 
do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze technicznej. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
– ST - Specyfikacja Techniczna 
– SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
– PZJ – Plan zapewnienia jakości 
– Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie określeniami Wspólnego Słownika 
Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z poźn. zm.) 
– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót 
– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu– książka obmiaru – książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru, 
– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz robot, 
– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej 
Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się: specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania niewymienione, a opisujące 
przedmiot zamówienia. 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Warszawie, przy ul. Kosynierów 
 41-902 Bytom 
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1.6.Wymagania ogólne 
a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją przetargową i 
poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
b) Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową. 
c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową 
Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 
są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST, SST. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową ST lub SST i wpłynie to 
na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
d) Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robot Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
f) Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robot albo przez 
personel Wykonawcy. 
g) Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robot ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych Instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego  
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
i) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 
oś przy Transporcie materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Zamawiającego. 
j) Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w Warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
k) Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia Używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 
l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. 
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2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i Stosowania w budownictwie. 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających Niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, albo 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy 
„Wyroby budowlane”. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robot 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła Zamawiania tych materiałów i 
odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
jeśli Zamawiający zgłosi taką potrzebę. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj 
robot, w którym znajdą się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robot, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje 
Wykonawca. 
2.4.Szczegołowe dane o materiałach 
W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono występujące w danych rodzajach 
robót materiały. Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów 
należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień publicznych”. 
Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich 
jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i 
jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego 
materiału czy urządzenia i udokumentować jego, jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć 
dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z projektem organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego, a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, SST i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie Wpłyną niekorzystnie, na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów Ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST, 
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SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania materiałów, 
lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia 
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
5.3.Dokumenty budowy 
a) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, Stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, Która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,  
Bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym Numerem załącznika i 
opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów obrót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom, lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
informacji, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą Przedłożone Zamawiającemu do 
ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem  
stanowiska. 
b) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
księgi obmiaru. 
c) Dokumenty  
Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań, 
(jeśli są wymagane) Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
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Szczegółowe warunki wykonywania robot budowlanych oraz instalacyjnych zostały Przedstawione w dokumentacji 
technicznej. 
Przedmiary robót, ST, SST należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja projektową. Dla sporządzenia oferty, 
Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić Wykonawcom wyżej wymienione opracowania jako element 
dokumentacji przetargowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Plan zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego plan zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST i SST oraz  
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Plan zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot, 
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, i ich kwalifikacje, 
- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- sposób proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robot, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robot, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, SST, Normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i Sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i Odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek na zlecenie Zamawiającego 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania Kontroli i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający Poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową, projektową, ST i SST, a koszty powtórnych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 



21 
 

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia 
materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1. 
 
7. Przedmiar i obmiar robót 
7.1.Ogolne zasady przedmiaru robót 
Przedmiar robot zostanie wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych. 
7.2.Ogolne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacją przetargową, ST i 
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o Zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robot 
zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone Poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robot nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robot. 
7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi Szkicami umieszczonymi na 
karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru robot dokonuje 
Zamawiający. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 
Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
przetargową, projektową, ST, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony odrębny 
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robot. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
8.4.Odbior końcowy robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona Przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robot nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia Przez Zamawiającego 
zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją przetargową, ST i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
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8.5. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały) 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, (jeśli były wykonywane), 
- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie 
- dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.6.Odbior ostateczny (pogwarancyjny) 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie 
gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 
9. Rozliczanie robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności. 
9.1. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących. 
9.2. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym 
przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji 
przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to, czy zostało to szczegółowo 
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie. 
Cena jednostkowa robot winna obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT 
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robot określonych w danej pozycji 
przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami i 
pracami dodatkowymi. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robot jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej 
pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Dz.U.03.207.2016 - j.t. Prawo budowlane. 
Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Dz.U.03.120.1133 Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. 
Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym Prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych  
Urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy. 
Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie Będące budynkami, 
służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. 
Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
Dz.U.03.121.1139 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 



23 
 

Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane. 
Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione do ich 
wydawania. 
Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać  
Notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE. 
Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem 
budowlanym. 
Dz.U.04.180.1861 Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 
Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 
M.P.04.32.571 Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm 
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych 
mandatów. 
M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do 
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych. 
M.P.96.19.231 Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu  
Przestrzennym oraz niektórych ustaw. 
Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i 
materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach 
przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartości tych izotopów. 
Dz.U.02.169.1386 Normalizacja. 
Dz.U.02.239.2038 Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa. 
M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych. 
M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych. 
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robot budowlano-montażowych w okresie Obniżonych temperatur”– 
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 
PN-EN ISO 9001: 2001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 01 
Przygotowanie placu budowy 
Kod CPV 45000000-7 
 
1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót remontowo - budowlanych związanych 
z zadaniem: Wykonania izolacji budynku  Elektrociepłownia Szombierki ul. Kosynierów 
 41-902 Bytom 
 
Zakres stosowania: 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2. Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robot związanych z przygotowaniem placu 
budowy. Wymogi ogólne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp 
podczas wykonywania robot budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r) 
Zakres robot objętych przez Specyfikację: 
1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 
2. Zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść dla pieszych - użytkowników oraz petentów, 
3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników, 
4. Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność), 
5. Zapewnienie oświetlenia placu budowy, 
6. Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych, 
7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 
8. Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 
9. Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych w 
tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska, 
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10. Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu (jeśli będą konieczne) Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacją ST-00 
„Wymagania ogólne” i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych. (DZ.LJ.nr47.poz.401 z 2003r).  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne”  
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz normach. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
Uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być Utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających Dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu Przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania Warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno 
być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.  
 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
7. Obmiar robót 
Koszt zabezpieczenia i urządzenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór prac związanych z zabezpieczeniem budowy polega na potwierdzeniu wykonania zabezpieczenia przez 
Inspektora nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności 
Koszt zabezpieczenia i urządzenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 
 
10. Przepisy związane 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas Wykonywania robot 
budowlanych. (DZ.Ll.nr47.poz.401 z 2003r). 
2. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE lub w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
Normy: 
PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia , podział i główne parametry  
PNM-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
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PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
 
 
STWIOR – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 2 
Roboty izolacyjne   - izolacja pozioma   na dziedzińcu  
Kod CPV 45320000-4 
 
 
1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są roboty związane z 
wykonaniem układu warstw dziedzińca na płycie konstrukcyjnej, obejmujące wykonanie warstwy spadkowej, izolacji 
przeciwwodnej z wywinięciem na ściany pionowe, detali połączeń poziom–pion, obróbki wpustów dachowych, 
warstw termoizolacyjnych, drenażowych oraz warstwy użytkowej. 
________________________________________ 
2. Zakres robót objętych STWiOR 
Zakres robót obejmuje w szczególności: 
• roboty rozbiórkowe istniejących warstw, 
• przygotowanie i oczyszczenie płyty konstrukcyjnej, 
• wykonanie warstwy szczepnej, 
• wykonanie mineralnej warstwy spadkowej, 
• wykonanie faset na styku poziom–pion, 
• wyrównanie powierzchni pionowych, 
• gruntowanie podłoża, 
• wykonanie izolacji przeciwwodnej z wywinięciem, 
• montaż wpustów dachowych, 
• wykonanie warstwy termoizolacyjnej, 
• wykonanie warstwy drenażowej, 
• wykonanie warstwy użytkowej. 
________________________________________ 
3. Wymagania dotyczące materiałów 
3.1. Zaprawy mineralne 
• zaprawy cementowe modyfikowane polimerami, 
• odporne na działanie wody i mrozu, 
• wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 MPa, 
• przyczepność do betonu ≥ 1,5 MPa. 
3.2. Materiały izolacyjne 
• elastyczne maty hydroizolacyjne, 
• wodoszczelność całkowita, 
• zdolność mostkowania rys ≥ 2 mm, 
• odporność temperaturowa od –30°C do +90°C. 
3.3. Termoizolacja 
• płyty z polistyrenu ekstrudowanego, 
• wytrzymałość na ściskanie ≥ 300 kPa, 
• nasiąkliwość ≤ 0,5%. 
3.4. Wpusty dachowe 
• wykonane z PVC, 
• średnica odpływu Ø110 mm, 
• odporne na działanie wilgoci, mrozu i promieni UV. 
________________________________________ 
4. Wymagania dotyczące sprzętu 
• narzędzia do robót rozbiórkowych, 
• sprzęt do mechanicznego czyszczenia podłoża, 
• mieszarki wolnoobrotowe, 
• pace stalowe, szczotki, wałki, 
• narzędzia do dociskania izolacji, 
• sprzęt kontrolno-pomiarowy. 
________________________________________ 
5. Wymagania dotyczące transportu i składowania 
1. Materiały transportować w oryginalnych opakowaniach. 
2. Chronić przed zawilgoceniem, mrozem i uszkodzeniami. 
3. Składować na paletach, w suchych warunkach. 
________________________________________ 
6. Warunki wykonania robót 
• temperatura powietrza i podłoża: +5°C do +30°C, 
• brak opadów podczas wykonywania izolacji, 



26 
 

• podłoże bez wody stojącej, 
• wilgotność betonu ≤ 4,0% wagowo. 
________________________________________ 
7. Technologia wykonania robót wraz z parametrami technicznymi 
7.1. Roboty przygotowawcze – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Usunąć wszystkie istniejące warstwy do odsłonięcia płyty konstrukcyjnej. 
2. Oczyścić powierzchnię mechanicznie (szlifowanie / frezowanie / śrutowanie). 
3. Usunąć mleczko cementowe, luźne fragmenty, zabrudzenia olejowe i pyły. 
4. Rysy statyczne poszerzyć i wypełnić zaprawą mineralną. 
5. Ubytki i nierówności uzupełnić zaprawą naprawczą. 
Wymagane parametry podłoża: 
• wytrzymałość podłoża na odrywanie ≥ 1,5 MPa 
• wilgotność betonu ≤ 4,0% wagowo 
• brak wody stojącej 
• powierzchnia nośna i szorstka 
________________________________________ 
7.2. Warstwa szczepna – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Na przygotowane podłoże nanieść mineralną warstwę szczepną. 
2. Aplikacja szczotką lub pacą stalową. 
3. Warstwę spadkową układać metodą „świeże na świeże”. 
Parametry techniczne: 
• zużycie: 1,5–2,0 kg/m² 
• czas otwarty: do momentu rozpoczęcia wiązania 
• przyczepność do betonu ≥ 1,5 MPa 
________________________________________ 
7.3. Warstwa spadkowa – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Przygotować mineralną zaprawę naprawczo spadkową. 
2. Nanosić na świeżą warstwę szczepną. 
3. Ukształtować spadki w kierunku wpustów. 
4. Powierzchnię zatrzeć na gładko. 
5. Chronić przed przeciągami i opadami. 
Parametry techniczne: 
• grubość warstwy: 10–100 mm 
• minimalny spadek: 1,5–2,0% 
• wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 MPa 
• przyczepność ≥ 1,5 MPa 
• mrozoodporność ≥ 50 cykli 
• czas dojrzewania przed kolejnymi warstwami: min. 24 h 
________________________________________ 
7.4. Faseta na styku poziom–pion – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Na styku płyty poziomej i ściany pionowej wykonać fasetę mineralną. 
2. Fasetę formować w kształcie trójkątnym lub zaokrąglonym. 
3. Zapewnić ciągłość i gładkość powierzchni. 
Parametry techniczne: 
• wymiar fasety: min. 4–5 cm 
• wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 MPa 
• przyczepność do podłoża ≥ 1,0 MPa 
________________________________________ 
7.5. Wyrównanie powierzchni pionowych – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Ściany pionowe w strefie wywinięcia izolacji wyrównać zaprawą mineralną. 
2. Zaprawę nanosić pacą stalową. 
3. Uzyskać powierzchnię równą, zwartą i gładką. 
Parametry techniczne: 
• grubość warstwy: 2–20 mm 
• przyczepność ≥ 1,0 MPa 
• odporność na zawilgocenie 
________________________________________ 
7.6. Gruntowanie – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Na podłoże poziome i pionowe nanieść grunt głęboko penetrujący. 
2. Aplikacja wałkiem, szczotką lub natryskiem. 
3. Pozostawić do wyschnięcia przed układaniem izolacji. 
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Parametry techniczne: 
• zużycie: 0,15–0,25 kg/m² 
• czas schnięcia: 2–4 h 
________________________________________ 
7.7. Izolacja przeciwwodna – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Izolację wykonać z elastycznej maty hydroizolacyjnej. 
2. Matę układać na zagruntowanym podłożu poziomym. 
3. Wykonać wywinięcie na ściany pionowe. 
4. Zakłady wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi i dokładnie docisnąć. 
Parametry techniczne: 
• wodoszczelność: 100% 
• zdolność mostkowania rys ≥ 2 mm 
• zakład mat: min. 8–10 cm 
• wysokość wywinięcia: min. 15–20 cm 
• odporność temperaturowa: –30°C do +90°C 
________________________________________ 
7.8. Wpusty dachowe – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Wpusty osadzić w warstwie spadkowej. 
2. Wykonać lokalne pogłębienie spadku wokół wpustu. 
3. Izolację wywinąć na kołnierz wpustu. 
4. Połączenie docisnąć nasadą systemową. 
5. Wykonać próbę szczelności. 
Parametry techniczne: 
• materiał: PVC 
• średnica odpływu: Ø110 mm 
• odporność na UV i mróz 
________________________________________ 
7.9. Warstwa termoizolacyjna – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Na izolacji ułożyć płyty termoizolacyjne luzem. 
2. Układać na mijankę, bez szczelin. 
Parametry techniczne: 
• wytrzymałość na ściskanie ≥ 300 kPa 
• nasiąkliwość ≤ 0,5% 
________________________________________ 
7.10. Warstwa drenażowa – technologia i parametry 
Technologia wykonania: 
1. Na termoizolacji ułożyć matę drenażową z warstwą filtracyjną. 
2. Połączenia pasów wykonać z zakładem i uszczelnić. 
3. Zapewnić ciągłość drenażu do wpustów. 
Parametry techniczne: 
• zdolność drenażu ≥ 4–6 l/(s·m) 
• odporność na ściskanie ≥ 200 kPa 
________________________________________ 
7.11. Warstwa użytkowa – technologia 
Technologia wykonania: 
1. Wykonać warstwę użytkową zgodnie z dokumentacją projektową. 
2. Warstwa użytkowa nie może uszkadzać warstw niższych. 
3. Zapewnić drożność odpływów. 
________________________________________ 
8. Kontrola jakości robót 
1. Kontrola spadków i równości powierzchni. 
2. Kontrola ciągłości izolacji. 
3. Sprawdzenie szczelności wpustów. 
________________________________________ 
9. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
• m² – warstwy spadkowe, izolacje, termoizolacja, drenaż, 
• szt. – wpusty dachowe, 
• m – fasety i wywinięcia izolacji. 
________________________________________ 
10. Odbiór robót 
1. Odbiór robót zanikających. 
2. Odbiór częściowy. 
3. Odbiór końcowy na podstawie kontroli wizualnej i dokumentacji. 
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________________________________________ 
11. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest: 
• cena jednostkowa za m² lub szt., 
• obejmująca robociznę, materiały, sprzęt i transport. 
________________________________________ 
12. Przepisy związane 
Roboty należy wykonywać zgodnie z: 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
• normami PN-EN dotyczącymi robót betonowych i izolacyjnych, 
• zasadami sztuki budowlanej. 
 
 
 
 
 
UWAGI KOŃCOWE 
 W celu określenia technicznego standardu w opisach podano nazwy technologii i materiałów z katalogów 
sprawdzonych specjalistycznych firm. Wykonawca nie jest zobowiązany do użycia wymienionych materiałów. Może 
zastosować inne rozwiązania technologiczne i materiałowe pod warunkiem, że ich parametry techniczne będą takie 
same lub lepsze od przykładów podanych w projekcie. Wykonawca winien wówczas uzyskać akceptację nadzoru 
inwestorskiego. 
 Należy stosować materiały stanowiące komplet w ramach jednej technologii, opracowanej przez 
wybranego dostawcę. Nie zestawiać produktów różnych producentów. W trakcie realizacji należy ściśle 
przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta, a w przypadku konieczności wprowadzenia korekt zmianę uzgodnić z 
producentem danej firmy. Sposób zastosowania nie może powodować utraty udzielonej przez producenta 
gwarancji. 
 Roboty na zewnątrz budynku winny być prowadzone w okresie małych opadów, przy temperaturze 
minimum +5 0C.  
 Wykonawca powinien przewidzieć w cenie ofertowej rezerwę na prace, których konieczność może się 
ujawnić w trakcie realizacji. Uwaga ta nie dotyczy rozszerzenia zakresu prac pod względem rzeczowym. 
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